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Proiectare (faza PAC + POE + PTE) si asistenta
tehnica din partea proiectantului pentru
obiectivul de investitii
"Cresterea sigurantei pacientilor in structuri
spitalicesti publice prin reabilitarea, modernizarea
si extinderea instalatiei de detectie, semnalizare si
alarmare incendii, a infrastructurii de fluide
medicale si a instalatiilor electrice si de ventilare si
tratare a aerului pentru cladirea spitalului Dr.Caius
Tiberiu Spdrchez", Cod SMIS 2014+ 151844
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1. Introducere

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-
un anumit capitol din Caietul de Sarcini i nespecificata explicit in aft capitol trebuie interpretata ca
find mentionatd in toate capitolele unde se considerd de citre Ofertant ci aceasta trebuia
mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte
integranta a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie s3 raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si
fara a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimérii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.

Ofertantii vor utiliza formularul ,,Formular propunere tehnicd proiectare” pentru prezentarea
propunerii tehnice. Acesta este parte integranta a Caietului de sarcini, iar Ofertantii trebuie s3
rdspunda integral cerintelor incluse in acesta.

Orice posibild denumire de marc3, de fabricd sau comert, origine, sursd, productie, procedeu
special, brevet de inventie, licenta de fabricatie etc. mentionate in Caietul de sarcini sau in anexele
acestuia trebuie citite cu mentiunea ,sau echivalent”.

Ofertantii pot vizita amplasamentul pentru a evalua cheltuiala de risc si datele necesare
pregatirii si evaludrii ofertei.

Ofertantii sunt Tndemnati sd viziteze amplasamentul, cu o instiintare prealabild a autoritatii
contractante, avind in vedere dimensiunile si formele cladirilor, starea si conditia lor, atét la interior,
cat si la exterior,

Pentru vizitarea amplasamentului, ofertantii sunt rugati s3 faca o solicitare in scris, la adresa
de e-mail: primaria@primaria-zarnesti.ro, cu privire la data si ora de vizitare si, in masura in care
acest lucru este posibil, autoritatea contractantd va pune la dispozitia acestora o persoand
desemnatd pentru insotire si informatii.

2. Contextul realizarii acestei achizitii de servicii

Pentru o informare clara si corectd a participantilor la aceastd procedura, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicdrii rationamentelor profesionale pe perioada derularii
Contractului, in special, dar fard a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanta prezinta contextul achizitiei, context
care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractantd la

realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de
calitate si performanta.
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2.1, Informatii despre Autoritatea Contractanta

Tabelulnr. 1
Nr. Informatie Detaliere
Autoritate Contractantd: | ORASUL  ZARNESTI/Primaria Orasului Zarnesti - ZarnestiStr.
1 denumire, adresa, Mitropolit lon Metianu nr. 1, judetul Brasov, cod postal 505800,
pagina web Romdniq : :
www.primaria-zarnesti.ro
2 Misiune Orasul Zarnesti promoveaza valorile europene, in centrul cirora se
afl3 durabilitatea, economia locald, protectia valorilor identitare,
spiritul civic si cetdtenesc.
3 Sectorul de activitate Autoritate locald
4 Activitate principald/ Administratie publicd locald
atributia principald
5 Activitatile/atributiile ¢ dezvoltarea economico-sociala si de mediu a localitatii
Autoritatii Contractante o administrarea domeniului public i privat al localitatii
care sunt afectate e pestionarea serviciilor furnizate citre cetéteni
finfluentate de e asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor
rezultatul Contractului publice de interes local

ce urmeaza a fi atribuit
(direct sau indirect)

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Spitalul Dr.Caius Tiberiu Sparchez din Zarnesti, are un numdr de 130 paturi pentru internare
continua si 5 paturi spitalizare de zi, deservind o populatie de aproximativ 42.807 de locuitori,
reprezentind 8 % din populatia totald a judetului Brasov. Conform Organigramei in vigoare sunt
aprobatate 21 de posturi de medici 5i 65 pentru asistente medicale,

Prin Ordinul Ministerului Sdndtatii nr.434 din 26/03/2021 privind aprobarea Planului de
masuri pentru organizarea spitalelor si unitatilor de dializd in contextul pandemiei de COVID-19sia
listei spitalelor si unitatilor de dializd care asigurd asistentd medicald pentru pacienti, cazuri
confirmate si suspecte de COVID-13, conform clasificarii spitalelor in 3 niveluri de competente,
unitatea sanitara a fost Tncadratd in totalitate ca spital suport pentru tratamentul pacientilor
testati pozitivi cu virusul SRAS-CoV-2,

De la momentul desemnarii ca spital suport COVID-19, Spitalul Dr.Caius Tiberiu Sparchez a
trebuit sa faca fatd provocarilor majore cauzate de pandemie si de subfinantarea sistemului sanitar,
avand o infrastructurd invechitd, depdsitd din punct de vedere tehnologic si care pune in pericol
viata pacientilor si a personalului medical si non- medical.

Proiectul propune investitii care sd contribuie la cresterea capacitdtii de rdspuns a
sistemului medical la criza COVID-19, protectiei pacientilor si personalului din spital, dar si la
asigurarea conditiilor necesare pentru tratarea patologiei COVID-19. Investitiile propuse prevad
reabilitarea, modernizarea $i extinderea instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare incendii, a
infrastructurii de fluide medicale si a instalatiilor electrice si de ventilare si tratare a aerului.
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Acestea sunt complementare cu trei proiecte aprobate spre finantare si aflate in curs de
implementare:

-Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de catre Spitalut Dr.Caius
Tiberiu Sparchez prin achizitionarea de echipamente medicale si dotéri specifice, Proiect finantat prin
Programul Operational infrastructurd Mare (POIM) 2014-2020;

-Dotare Ambulatoriu Spital ordsenesc Dr.Caius Tiberiu Sparchez cu aparaturd medicala si
mobilier, Proiect finantat prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020;

-Cresterea eficientei energetice a cladirii spitalului Dr.Caius Tiberiu Sparchez, Proiect finantat
prin Programul Operational Regional {POR) 2014-2020.

Situatia existenta in Spitalul Orasenesc ,,Dr.Caius Tiberiu Spérchez,, Zdrnesti raportat la
contextul prezentei proceduri de achizitie publica:

1.in prezent, in spital nu sunt previzute sisteme de ventilatie mecanici pentru asigurarea
atat a conditiilor minime de confort cat si a conditiilor minime impuse de legislatia in vigoare [NP-
015/1997 si 15/2010) privind securitatea pacientului. Se propune astfel, realizarea a trei sisteme
centralizate de ventilatii pentru blocul operator, zona ATI si blocul de nasteri. Totodatd au fost
prevazute sisteme locale de ventilatie pentru fiecare salon in care se vor monta puncte de
alimentare cu oxigen medical. Acestea constau Tn recuperatoare de caldurd cu flux incrucisat care
permit atat introducerea aerului proaspat pentru dilutia eventualelor acumuldri de oxigen cat si
evacuarea aerului viciat.

Necesitatea acestor interventii este cu caracter obligatoriu, atat pentru a fi in conformitate
cu prevederile normativuiui NP-015/97- Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor
spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora, cat si pentru dilutia substantelor potential periculoase
{in spetd 02) in conformitate cu normativul 15/2010- Normativ pentru proiectarea si executarea
instalatiilor de ventilare si climatizare pentru a se mentine concentratia acestora in limitele
admisibile.

2.Instalatia de gaze medicale este subdimensionatd nevoilor impuse de incadrarea ca spital
suport In contextul epidemiei de COVID-19. Aceasta asigura puncte de alimentare cu oxigen medical
doar in zona ATI, in zona blocului operator §i zona primiri urgente. Nu sunt prevdzute console
specializate pentru alimentarea cu oxigen medical. Statia de generare a oxigenului este amplasat
intr-un spatiu la subsol si asigurd un debit de 3.2 mc/h. Prin proiect se vor monta console pentru
fiecare pat din spital, iar in sdlile de operatii console de tavan pentru distributie gaze medicale si
circuite electrice. Totodatd, din considerente tehnologice, pentru asigurarea unui debit suficient
de oxigen medical in toate saloanele {cerintd impusad pentru tratarea pacientilor testati pozitiv cu
virusul SARS-CoV-2), este prevdzutd si extinderea statiei de producere a oxigenului de la capacitatea
de 3.2 mc/ h cat este in prezent, pana la aproximativ 30 mc/h).

3.Conform expertizei tehnice pentru specialitatea instalatii electrice, deficientele instalatiilor
electrice aferente spitalului sunt majore:

-peste 90%, se afld intr-o stare avansatd de uzura fizica si poate avea ca efect aparitia
curenttlor de defect (scurt circuit), riscul de incendiu fiind foarte mare, fiind necesara inlocuirea
acestora;

-sunt vechi, de peste 35 de ani, performantele tehnice nefiind impuse de legislatia, normele,
normativele si standardele in vigoare, ceea ce impune Inlocuirea acestora, avind in vedere
activitatea desfasurata in cadrul spitalului;

Denumire document: Caiet de Sarcini —Servicii de elaborare proiectare si asistentd tehnici din partea
proiectantului pe perioada de executie a lucrdrilor de constructil, in cadrul contractului de lucr3ri
{proiectare si executie)

Pagina 5 din 62



-nu respectd normele minime Tn vigoare (in special 17/2011, subcap.7.9) privind proiectarea,
executarea, exploatarea, intretinerea instalatiilor electrice specifice amplasamentelor medicale,
ceea ce conduce la riscuri crescute ce pot afecta calitatea si siguranta actului medical;

-nu sunt implementate metode de protectie la soc electric previzute de normele,
normativele si standardele Tn vigore specifice cladirilor cu instalatii electrice speciale, amplasamente
pentru utilizari medicale, ceea ce creste considerabil riscul aparitiei unor evenimente nedorite in
activitatea medicald;

Prin proiect s-a avut in vedere refacerea tuturor instalatiilor electrice din cadrul obiectivului,
astfel:

-inlocuirea circuitelor pentru toti consumatorii de fortd existenti;

-prevederea de circuite noi de fortd pentru toti consumatorii medicali avuti in vedere pentru
modernizarea spitalului {dotari din alte proiecte);

-refacerea instalatiei de distributie a energiei electrice prin: realizarea sau modernizarea
tablourilor secundare, prevederea surselor secundare de alimentare (grup electrogen, UPS),
inlocuirea coloanelor de alimentare; refacerea tabloului general.

Tn prezent sursa de energie electrici nu respectd conditiile impuse de legislatia in vigoare
{17/2011 si NP-015/1997}. Cladirea este alimentatd cu energie electricd din postul trafo existent (2
transformatoare de 400 kVA si tablou de distributie de joasd tensiune). Din cele 2 transformatoare de
400 kVA, doar unul este in functiune si alimenteazad toti consumatorii. Consumatorii vitali sunt
alimentati dintr-o sursa separata si anume dintr-un grup electrogen de 150 kVA, cu comutare
automata. Aparatajul tablourilor electrice $i schema de functionare este depdsitd si nu corespunde
normativelor in vigoare. De asemenea, consumul de energie electricd existent este depdsit, datoritd
aparitiei a noi consumatori {(echipamente medicale si echipamente HVAC).

Interventiile presupun retehnologizarea postului de transformare existent si se va asigura
sporul de putere necesar pentru functionarea corespunzatoare a cladirii spitalului. Asigurarea
sporului de putere la bransament pentu spital, prin modernizarea postului de transformare existent
este o conditie minima si este necesara pentru a se asigura functionarea la capacitate maxima a
echipamentelor care urmeazd a fi achizitionate in cadrul celor trei proiecte aflate in diferite faze de
implementare,

Spitalul are instalat un sistem de detectie bazat pe o centrald de supraveghere si alarmare,
cu 4 bucle, max.126 adrese pe bucld Insd nu sunt prevazuii detectori pentru detectarea
concentratiei de oxigen din spatiile supravegheate. Astfel cd s-a avut in vedere suplimentarea
instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare incendii cu detector de oxigen care vor semnaliza
depdsirea concentratiei maxime admise in toate spatiile prevdzute cu surse de oxigen medical.
Acesti detectori de oxigen nu sunt obligatorii conform normativelor aflate in vigoare, insa in
contextul tratarii cu debite foarte mari de oxigen medical a pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-
CoV-2, este absolut necesara detectia concentratiei de oxigen in spatiile inchise pentru alarmarea
personalului si pentru a preveni riscul de acumulare a acestuia peste limita maxima admisibila.

Conform contractului de finantare nr.956 din 09/02/2022,art.2, (2) Perioada de
implementare a Proiectului este de 27 funi, respectiv intre data 29.03.2021 si data 31.05.2023,
aceasta cuprinzénd, dacd este cazul, 5i perioada de defésurare a activitdtilor proiectului inainte de
semnarea Contractului de Finantare, conform reguiilor de eligibilitate ale cheltuielilor.
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Autoritatea Contractantd este interesatd de realizarea unui obiectiv de investitii eficient, in
vederea:

i Cregsterii capacitatii adecvate de Tngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu SRAS-CoV-2
si nu numai, prin modernizarea si extinderea infrastructurii instalatiilor electrice, de fluide
medicale si de ventilare si de tratare a aerului, precum si a instalatilor de detectare,
semnalizare, alarmare incendii;

fi.  implementarii strategiei de dezvoltare locald

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti

Beneficiile anticipate de cdtre Autoritatea Contractant3, includ dar nu se limiteaza la aspecte
precum:

i.  Raspunsul Tn timp util si eficient al sistemului medical public la criza COVID-19 prin
asigurarea Spitalului ordsenesc Dr.Caius Tiberiu Spdrchez cu instalatii de termoventilatie,
electrice, gaze mediale si detectie si semnalizare a incendiilor;

ii.  Asigurarea utilitatilor necesare pentru functionarea la capacitate maximd a echipamentelor
achizitionate in cadrul proiectelor ,,Consoclidarea capacitétii de gestionare a crizei sanitare
COVID-19 de cétre Spitalul Dr.Caius Tiberiu Sparchez prin achizitionarea de echipamente si
dotdri specifice” si ,Dotare Ambulatoriu Spital ordsenesc Dr.Caius Tiberiu Spérchez cu
aparaturd medicald $i mobilier” prin rebilitarea integrald a instalatiilor electrice de forta,
extinderea sistemului de productie si distributie a oxigenului medical, cat si asigurarea unui

sistem de ventilatie mecanica si detectie si semnalizare incendii, care s3 permitd exploatarea
in sigurantd a dotarilor.

iti.  Imbunatitirea calitdtii vietii in comunitate
iv.  eficientizarea accesului la serviciile de baza
v.  dezvoltarea economico-sociald
vi.  Tmbunatatirea conditiilor de mediu
vii.  Tmbundtdtirea conditiilor pentru desfisurarea activitatii de citre Autoritatea Contractants.

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de servicii

Urmatoarele contracte care utilizeaz3 ca date de intrare rezultatele partiale si finale obtinute
in cadrul Contractului ce rezultd din aceastd procedurd sunt planificate a fi atribuite:

Tahbelul nr. 2

Activitate Tip Intervalul  planificat pentru realizarea
contract activitatilor in cadrul Contractului

Executia de lucrari pentru obiectivul Lucrari Septembrie 2022 — aprilie 2023

de investitii

Servicii de dirigentie de santier servicii Septembrie 2022- aprilie 2023
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2.5. Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanta isi desfasoari activitatea

Obiectivul de investitii propus se regdseste si se afld printre prioritatile din Strategia de
dezvoltare locald a orasului Zarnesti 2015-2025, in cadrul sectiunii specifice la punctul 4, subpunctul
4.1 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de sdnatate,

in acest context este propusid reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea
infrastructurii de sdndtate- Spitalul Ordsenesc Dr.Caius Tiberiu Sparchez.

Desemnarea spitalului ca spital suport pentru pacientii testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2
s-a realizat prin Ordinul nr.555/03.04.2020 emis de Ministerul S&nitatii. Spitalul orasenesc Dr.Caius
Tiberiu Sparchez se regaseste la pozitia 10 din anexa 3 a Ordinului.

ncadrarea acestuia ca spital suport in contextul pandemiei de COVID-19 a condus la achizitia
de dotari pentru imbunatatirea capacitatii de rdspuns operatoruiui la presiunea cauzat de surplusul
de pacienti.

Tn prezent, sunt in curs de implementare urmatoarele proiecte:

-Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de cdtre Spitalul Dr.Caius
Tiberiu Sparchez prin achizitionarea de echipamente medicale si dotari specifice;

-Dotare  Ambulatoriu Spital orasenesc Dr.Caius Tiberiu Sparchez cu aparaturd medicald si
mobilier;

-Cresterea eficientei energetice a cladirii spitalului Dr.Caius Tiberiu Spérchez.

Lucrarile propuse in cadrul obiectivului de investitii sunt pentru reabilitarea, modernizarea si
extinderea instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare incendii, a infrastructurii de fluide
medicale si a instalatiilor electrice si de ventilare si de tratare a aerului. Acestea sunt necesare din
urmiatoarele motive:

-Presiunea suplimentara asupra retelelor de fluide medicale si de electricitate aflate in stare
de degradare cauzata de noile dotari;

-starea actuald de degradare a instalatiilor electrice rezultatd in urma expertizérii tehnice a
acestora;

-instalatii de ventilatii inexistente la nivelul blocului operator, la nivelul ATl , cit si la nivelul
saloanelor unde au fost propuse surse de oxigen;

-capacitatea limitatd a instalatiei actuale de distributie a oxigenului medical.

Aceste lucrari nu se suprapun cu proiecte aflate in implementare, ¢i sunt lucrari
complementare, pentru a se putea exploata la capacitate maxima noile dotari ale spitalului.

2.6. Factori interesati si rolul acestora

Urmatorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada deruldrii Contractului la momentul
finalizarii fiecarei activitati in vederea obtinerii acceptarii rezultatelor solicitate:
a. Autoritati implicate Tn gestionarea asistentei financiare nerambursabile;
b. Alti factori interesati/implicati.

Tabelul nr. 3

Factor interesat Asteptari

UAT orasul Zarnesti - in calitate de autoritate | Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin
administratie publica care emite documentul ce | cererea pentru emiterea autorizatiei de
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permite autorizarea executdrii lucrdrilor de

construire

construire/desfiintare in mod corect

Organisme ale administratiei publice centrale

Emiterea tuturor acordurilor/ autorizatiilor/
avizelor, fara obiectiuni si/ sau restrictii.

Autoritatea implicata in gestionarea asistentei
financiare nerambursabile

Depunerea unei documentatii care s3 respecte:
-Contractul de finantare nr.956 din 09/02/2022,
Proiectul ,,Cresterea sigurantei pacientilor in
structuri spitalicesti publice prin reabilitarea,
modernizarea §i extinderea instalatiei de
detectie, semnalizare si alarmare incendii, a
infastructurii de fluide medicale si a instalatiilor
electrice si de ventilare si de tratare a aerului
pentru cladirea spitalului Dr.Caius Tiberiu
Sparchez”, cod SMIS 2014+; 151844, cu finantare
prin Programul Operational Infrastructurda Mare
(POIM) 2014-2020, Componenta 1- REACT EU-
Cresterea sigurantei pacientilor tn structuri
spitalicesti publice care utilizeaza fluidele
medicale; Axa Prioritard- Protejarea sanatatii
populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de
COVID-19, cresterea eficientei energetice si
utlizarea resurselor regenerabile de energie, cu
finantare REACT-EU; Operatiunea- Sprijinirea
ameliordrii efectelor provocate de crizd in
contextul pandemiei de COVID-19 si al
consecintelor sal e sociale.

Beneficiarii directi- cadrele medicale si pacientii
Spitalului Orasenesc Dr.Caius Tiberiu Sparchez
Bneficiarii indirecti- locuitorii orasului Zarnesti si
din zonele limitrofe

Cresterea capacitatii adecvate de ingrijire si
tratament a cazurilor cu infectie SARS- COV-2,
prin modernizarea si extinderea infastructurii
instalatiilor electrice, de fluide medicale si de
ventilare si de tratare a aerului, precum si a
instalatiei de detectie, semnalizare, alarmare
incendii, in vederea asigurdrii capacitatii
sistemului medical public de a rdspunde n timp
util si adecvat la criza COVID-19.

Raspuns util si eficient al sistemului medical
public la criza COVID-19 prin asigurarea Spitalului
orasenesc Dr.Caius Tiberiu Sparchez cu instalatii
de termoventilatie, electrice, gaze medicale si
detectie si semnalizare a incendiilor, necesare
pentru cresterea sigurantei pacientilor cu infectie
COVID-19 si protectia personalului medical si

pentru gestionarea situatiei de urgentad
provocatd de criza COVID-19,

Asigurarea utilitatilor necesare pentry
functionarea la  capacitatea maximd a

echipamentelor achizitionate in cadrul altor
proiecte, prin reabilitarea integrald a instalatiilor
electrice de fortd, extinderea sistemului de
productie si distributie a oxigenului medical, cat
si asigurarea unui sistem de ventilatie mecanica
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si detectie si semnalizare incendii, care s3
permitd exploatarea in sigurantd a dotérilor.

3. Descrierea serviciilor solicitate

3.1.

Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii Contractante

Activitatile care au fost derulate si rezultatele care au fost ohiinute la nivelul Autorititii Contractante
pentru realizarea obiectivului de investitii pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico-
ecomomice in cadrul Contractului ce rezultd din aceastd procedurd sunt prezentate fn tabelul de mai

jos.

Tabelul nr. 4

Activitate

Rezultat obtinut

Expertiza tehnica instalatii electrice

Stabilirea elementelor necesare pentru
elaborare DALI. Concluziile si dupd caz, solutiile si
masurile de interventie propuse si fundamentate
de expertul tehnic in raportul de expertizd
tehnica  si care stau la baza deciziei de
interventie pentru punerea in sigurantd a
constructiei  Tn  scopul realizdrii cerintelor
fundamentale aplicabile.  Expertul tehnic
raspunde, potrivit prevederilor art.25 alin.(3) si
ale art.30 din Legea nr.10/1995, republicatd, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, privind
calitatea in constructii, pentru solutiile date.

Realizarea Documentatiei de avizare a lucrdrilor
de interventii Cresterea sigurantei pacientilor in
structuri spitalicesti publice, prin reabilitareq,
modernizarea  si  extinderea instolatiei de
detectie, semnalizare si alarmare incendii, a
infrastructurii de fluide medicale si o instalatiilor
electrice si de ventilare si tratare a aerului pentru
clidirea spitalului Dr.Caius Tiberiu Spdrchez

DALl elaborat in anul 2021, realizat de S.C.
ENERGY SYSTEMS S.R.L. si aprobat de Consiliului
Local Zarnesti

Principalii indicatori tehnico economici aferenti
obiectivului de investitii au fost aprobati
Hotararea Consiliului Local Zarnesti

Cerere de finantare, cod proiect 151844,
Program Operational Infrastructurd Mare,
Componenta 1- REACT ~EU- Cresterea sigurantei
pacientilor in structuri spitalicesti publice care
utilizeazd fluide medicale; Axa Prioriard-
Protejarea sdndtatii populatiei in contextul crizei
sanitare cauzate de COVID-19, cresterea
eficientei energetice i utilizarea surselor
regenerabile de energie, cu finantare din REACT-
EU; Operatiunea- Sprijinirea ameliordrii efectelor
provocate de crizd in contextul pandemiei
COVID-19 si a consecintelor sale sociale.

Semnarea Contractului de Finantare nr.956 din
09/02/2022 , Cresterea sigurantei pacientilor in
structuri  spitalicesti publice prin reabilitare,
modernizarea  si extinderea instalatiei de
detectie, semnalizare si alarmare incendii, a
infrastructurii de fluide medicale si a instalatiilor
electrice si de ventilare si tratare a aerului pentru
cladirea spitalului Dr.Caius Tiberiu Sparchez”
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Rezultatele identificate in tabelul de mai sus (Documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii) constituie date de intrare pentru realizarea activitatilor in Contract si sunt constituite in
anexe care fac parte integranta din prezentul Caiet de Sarcini.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii a fost finalizatd cu utilizarea de informatii
din urmdtoarele studii de specialitate realizate dupd cum este prezentat in tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 5

Studiul realizat

Expertiza tehnicd Instalatii electrice

Urmatoarele documente care influenteaza si conditioneazd solutia tehnicd si principalii
indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii sunt incluse in anexa la prezentul Cajet
de Sarcini:

o Certificat de urbanism
* Avize, acorduri, autorizatii

Continutul Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii ,Cresterea sigurantei
pacientilor in structuri spitalicesti publice prin reabilitarea, modernizarea si extinderea instalatiei de
detectie, semnalizare si alarmare incendii, a infrastructurii de fluide medicale si a instalatiilor
electrice si de ventilare si tratare a aerului pentru clidirea Spitalului Dr.Caius Tiberiu Sparchez,, si al
studiilor aferente sunt prezentate in Anexele 1 si 2 la prezentul Caiet de Sarcini.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Principalul obiectiv al acestui proiect este: cresterea capacitdtii adecvate de ingrijire si
tratament a cazurilor de infectie cu SARS-CoV-2 a Spitalului Ordsnesc ,,Dr.Caius Tiberiu Sparchez”,
prin modernizarea si extinderea infrastructurii instalatiilor electrice, de fluide medicale si de ventilare
si tratare a aerului, precum si a instalatiei de detectie , semnalizare, alarmare incendii, in vederea
asigurdrii capacitdtii sistemului medical de a raspunde in timp util si adecvat la criza COVID-19.

Obiectivele colaterale sunt respectarea cerintelor fundamentale aplicabile investitiei,
conform Legii nr.10/1995, republicatd, cu completdrile si modificirile ulterioare, privind calitatea in
constructii:

- Rezistentd mecanica si stabilitate.

Constructiile destinate spitalelor trebuie sa asigure satisfacerea exigentelor utilizatorilor pe
intreaga durata de serviciu in conditiile unei exploatdri normale. De asemenea, spitalele fiind
constructii de importanta vitald pentru societate, ele trebuie s& se mentind in stare de functionare
integrald in timpul cutremurelor sau ale altor calamit3fi naturale. Pentru realizarea acestor
deziderate este necesar ca Tncdrcdrile susceptibile de a actiona asupra cladirii in timpul executiei si
pe fntreaga duratd de exploatare sa nu se produca niciunul din urmétoarele evenimente:

-prabusirea totala sau par{iald a cladirii;

-deformdri de marime inadmisibild ale elementelor structurale care s3 provoace
avarierea elementeor nestructurale ale clddirii, a instalatiilor sau a aparaturii medicale;

-avarii ale constructiei rezultdnd din accidente tehnice;
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Prin proiect sunt previzute instalatii de ventilatie pentru difutia acumuldrilor de oxigen
medical si detectori de oxigen pentru a preveni depétirea concentratiei maxime admisibile in incGperi.
Aceste mdsuri previn riscul de explozie care poate cauza degradarea structurii de rezistentd o
spitalului.

- Securitate laincendiu

Cerintele de calitate a constructiilor privind siguranta la foc, in cazul unitatilor spitalicesti, impune
ca selufiile adoptate prin proiectare si mentinute in exploatare, s3d asigure, in caz de incendiu
urmatoarele:

-protectia utilizatorilor (bolnavi, personal medical, vizitatori, apartindtori) tinand
seama de starea lor de sdnatate precum si riscul la incendiu;

-limitarea pierderilor de vieti omenesti si de bunuri materiale;

-impiedicarea extinderii incendiului la vecinatati;

-prevenirea avariilor la constructii si instalatii invecintate, in cazul prabusirii cladirii
incendiate;

-protectia echipelor de interventie si a serviciilor mobile de pompieri care actioneazd
pentru stingerea incendiilor, evacuarea ocupantilor si a bunurilor materiale.

Concretizarea cerintelor utilizatorilor in ceea ce priveste siguranta la foc se va face functie de
situatia concretd determinatd de conditiile specifice existente, corelatd cu perfomantele cladirii
referitoare la siguranta la foc. Conditiile specifice existente, vizeazd atit evacuarea dificild a
persoanelor din clddirea spitalului (bolnavi greu deplasabili sau care nu se pot deplasa singuri}, cat si
mentinerea fard intrerupere a activitatii blocului operator.

Conditiile permanent specifice si cuantificarea acestora, pentru fiecare caz concret, va fi stabilit
de catre proiectantul de specialitate, pe baza scenariilor de sigurantd la foc elaborate conform
reglementérilor de specialitate (conform Anexa V.3.).

Toate mdsurile propuse in cadrul investitiei vizeazd cresterea sigurantei pacientilor in structuri
spitaficesti publice prin reabilitareq, modernizarea si extindereq instalatiei de detectie, semnalizare si
alarmae incendii, a infrastucturii de fiuide medicale si o instalatiilor electrice si de ventilare si tratare
o oerului  pentru clidirea spitalului ,,Dr.Caius Tiberiv Spérchez” Zdrnesti. Aceste mdsuri vor fi
implementate in conformitate cu norrativele specifice aflate in vigoare si cu respectarea Scenariului
de Securitate Ia Incendiu a clidirii.

- Igiend, sdndtate si mediu inconjurator

Cerinta de igiend, sandtate si protectie a mediului implicd conceperea si realizarea spatiilor
precum si a partilor componente astfel incat s3 nu fie periclitatd sanatatea si igiena ocupantilor,
urmérindu-se in acelasi timp si protectia mediului inconjurétor. Tn cazul cladirilor spitalicesti, aceast3
cerintd este de importanta vitald si se asigura atét in faza de proiectare cit si in faza de exploatare a
cladirii.

- lgiena aerului

Cerinta privind igiena aerului implica asigurarea in spatiile spitalicesti ai acelor parametri de
calitate ai aerului care favorizeaza vindecarea oamenilor bolnavi si impiedicd periclitare stdrii de
sdndtate a utilizatorilor unitétilor spitalicesti, de catre eventualii agenti poluanti si contaminati
purati de aer, specificd activitatilor defasurate (germeni patogeni, particule de suspensie, mirosuri
dezagreabile, emanatii nocive, contamindri radioactive, etc.).

n unitatile spitalicesti natura activitdtilor in anumite spatii impune utilizarea de instalatii de
ventilare respectiv climatizare, ca unica solutie de asigurare a parametrilor de calitate ai aerului
considerati necesari,
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Prin alcituire, caracteristici constructie, calitate a materialelor utilizate, dotare cu echipamente
de tratare a aerului si cu aparaturd de automatizare, prin performantele functionale atribuite,
sistemele de ventilare, climatizare vor corespunde cerintelor de realizare in spatiile deservite, a
nivelurilor impuse pentru parametrii de microclimat si pentru lipsa germenilor patogeni si/ sau a
altor tipuri de nocivitati, cu asigurarea unei circulatii de aer contrelate intre spatii, fara afectarea in
mod negativ peste limitele normale a calitatii aerului din mediul exterior si in conditii de functionare
si exploatare cit mai economica.

Inciperile cu specific spitalicesc se cuprind in 4 clase de inciperi determinate de pretentiile
de asepsie care corespund naturii activitatilor cdrora le sunt destinate: sunt stabilite pentru fiecare
clasd niveluri limitd pentru concentratia volumetricd de germeni (N) care indicd numarul de unitati
specifice de germeni la unitatea de volum {(germ/ mc).

Valoarea presiunii diferentiale dintre incaperi alcituite astfel incat sa se realizeze o circulatie
controlatd a aerului {de la incaperi cu cerinte mai ridicate la incéperi cu cerinte mai scazute din punct
de vedere al absentei agentilor patogeni}. Nivelul de presiune diferentiald determind debitele de
scurgere de aer intre respectivele incdperi, prin deschiderile existente intre ele. Spatiile mai curate
vor fi in suprapresiune fatd de cele mai putin curate. Nivelul presiunii diferentiale intre spatiile
adiacente, in cadrul incaperilor din clasa | si Il va fi de maxim 10-20 Pa.

Cerinta privind refacerea si protectia mediului implicd conceperea si realizarea unitatilor
spitalicesti astfel incat pe toatd durata de viatd (executie, exploatare, postutilizare) sa nu afecteze in
niciun fel, echilibrul ecologic si sa nu dauneze sanatatii, linistii sau starii de confort a camenilor prin
modificarea calitatii factorilor naturali sau creati prin activitati umane,

Concentratiile maxim admise pentru potentialii poluanti emisi in atmosferd ca urmare a
activitdtilor spitalicesti vor avea valori corespunzatoare conform prevederii STAS 10574.

- Sigurania si accesibilitate

Siguranta cu privire la instalaii implica asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscului
de accidente provocat de posibila functionare defectuoasd a instalatiilor sau de eventualul contact
cu diverese elemente ale acestora.

Toate instalatiile din cladirile spitalicesti vor trebui concepute si executate in asa fel incat toti
utilizatorii si in special bolnavii sa fie protejati fatd de riscuri pentru sdndtatea si viata lor, tinand
seama si de faptul cd bolnavii, batranii si copiii pot face gesturi necotrolate si manevrdri gresite in
utilizarea instalatiilor.

O cerintd obligatorie este respectarea intocmai a prevederilor normativelor specifice
diferitelor tipuri de instalatii.

Toate instalatiile propuse in documentatie vor respecta urmédtoarele cerinte minimale:

- Pentru instalatiile de oxigen si fluide medicale, se vor respecta normele ISCIR, prevederile
din P118 si prevederile din normativele Ministerului Sanatatii referitoare la modul de
utilizare si masurile necesare pentru asigurarea protectiei muncii.

- Instalatiile electrice in blocul operator si spatiile pentru anestezie se vor plasa la
inaltimea de peste 1,00 m, de la pardoseal3, iar masa de operatie si restul de mobilier si

aparatura medicald se vor conecta la refeaua de impamantare pentru a preveni riscul
producerii de scintei in zona de deasupra pardoselii unde se pot acumula gaze de
narcozi care ar putea exloda. In acelasi scop se prevede si ventilarea, climatizarea
corespunzatoare a spatiilor cu exhaustoare si de la partea inferioard a incaperilor;
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- La bateriile de acumulatori si redresori pentru alimentarea electricd de siguranta se vor
lua masuri corespunzdtoare de conformare geometricd a spatiilor si aerisire naturald
permanenta pentru a preveni riscul acumularilor de hidrogen;

- Alimentarea cu energie electricd a diferitelor echipamente si aparate medicale: se va
face cu respectarea conditiilor de montaj indicate de furnizor {eventual cu adapatarea
acestora pentru a se conforma reglementdrilor in vigoare, dacd normele roménesti sunt
mai severe};

- Tablourile electrice cu aparatele de comutare, siguranta si control, vor fi astfel amplasate
si asigurate incat sa nu permitd accesul la ele decat pentru personal instruit in utilizarea
tor;

- Pentru fiecare echipament si utilaj care poate prezenta riscuri la manevrare gresité se
vor afisa instructiuni de utilizare;

- Cablajele care leagd componentele aparaturii medicale, aflate la distanta intre ele, se
vor amplasa In canale sau ghene de cable protejate cu capace si mésti evitAindu-se
desfasurarea lor liberd pe pardoseald sau pe pereti, pana la h=2,20 m;

- Duratele maxime de intrupere in alimentare {conform cap.lll.4.14.1} trebuie sa fie:

- pentru receptoare de categoria O (bloc operator, bloc
nasteri, terapie intensiva sub 0,15 sec);

- pentru receptoare de categoria | (lluminatul de siguranta,
centrala termica, statii de hidrofor, statie de oxigen, statie de frig prosecturd, unul dintre
ascensoare) sub 1 minut;

- pentru receptoare categoria 1l (restul incaperilor ce nu au
fost mentionate la categoria O si l):

-sub 4 ore {dacd alimentarea se face din post de
transformare propriu};
-sub 8 ore (dacd alimentarea se face din reteaua de
0,4 V a furnizorului);
- alimentare cu energie electricd se asigurd din:
-SEN {sistemul energetic national pentru receptoare de categoria a ll-a);
-prin grup electrogen cu pornire automata pentru receptoarele de categoria |;
-prin baterii de acumulatoare pentru receptoarele de categoria 0.

- Protectia impotriva zgomotului

Cerinta privind protectia implicd conformarea spatiilor, respectiv a elementelor
delimitatoare astfel fincdt zgomotul provenit din exteriorul cladirii sau din camerele aldturate
perceput de catre ocupantii cladirii, sa se pastreze la nivel corespunzdtor conditiilor in care sénitatea
acestora sd nu fie periclitatd, asigurdndu-se totodata Tn interiorul spatiilor 0 ambiant3 acusticd minim
acceptabild.

Nivelul de zgomot echivalent interior impus pentru toate spatiile in care se vor realiza
modernizari, datorat unor surse de zomot exterioare unitatilor functionale, este de 30 dB{A)+ 5 dB(A)
(in plus ziua, in minus noaptea).

in cazul spatiilor ce necesitd instalatii de ventilare si/ sau climatizare (tratarea aerului) se
admite ca nivelul de zgomot interior sa fie dep3sit cu incd maxim 5 unitati fatd de cel mentionat mai
sus.

- Economie de energie si izolare termicé
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Cerinta privind izolarea termicd, izolarea hidrofugd si economia de energie se referd la
asigurarea unei conformari generale si de detaliu a cladirii, astfel incit consumul energetic sa poata fi
limitat, in conditiile obtinerii unui confort termic minim admisibil.

Decarece spitalele sunt mari consumatoare de energie, prin proiectarea si exploatarea
instalatiilor propuse in proiect, se impun masuri de limitare a consumurilor energetice care, in
principal se referd la:

-eficienfa  sistemelor adoptate si performantele energetice ale elementelor utilizate
(randamente, consumuri specifice, etc.);

-masuri de recuperare a energiei si utilizarea acesteia ca sursd secundara de caldurd cum ar fi
recuperarea de energie termicd din gazele arse de la centrala termicd, recuperarea unei parti din
caldura aerului de evacuare din instalatiile de ventilare, producerea aburului de joasa presiune din
condensul de medie presiune, utilizarea condensului provenit din instalatia de abur pentru
preincalzirea apei de adaos sau prepararea apei calde de consum;

-introducerea circuitelor separate de Tncalzire pe zone ce beneficiazd de acelasi regim termic
sistem de cedare a caldurii si programe de functionare;

-sporirea gradului de automatizare al instalatiilor atunci ¢and acestea contribuie efectiv la
realizarea economiei de energie inh exploatare, corelat cu aplicarea unor regimuri economice de
exploatare functie de conditiile climaterice, categoria cladiri spitalicesti, felul ocuparii, programe de
lucru, etc.;

-izolarea termica a conductelor pentru diversi agenti termici $i a canalelor de aer cald si rece;

-utilizarea in masura posibilitatilor a surselor neconventionle de caldur;

-contorizarea energiei termice;

- Uitlizarea sustenabild a resurselor naturale

Constructiile trebuie proiectate, executate si demolare astfel incat utilizarea resurselor
naturale sa fie sustenabile si sa asigure in special urmatoarele:

-reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupi
demolare;

-durabilitatea constructiilor;

-utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

Interventiile propuse sunt axate pe cresterea sigurantei pacientilor si nu trateazd sursele
energetice alternative ale constructiei.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Documentatia tehnico-economicd pentru obiectivul de investitie fazele de proiectare si
furnizarea de asistentd tehnica pe pericada de executie a Lucrdrilor realizatd conform planificarii
stabilite la nivel de Autoritate Contractantd in vederea executiei de lucrdri pentru realizarea si
punerea in functiune a obiectivului de investitie "Cresterea sigurantei pacientilor in structuri
spitalicesti publice prin reabilitarea, modernizarea si extinderea instalatiei de detectie, semnalizare
sl alarmare incendii, a infrastructurii de fluide medicale si a instalatillor electrice si de ventilare a
aerului pentru clddirea Spitalului Dr.Caius Tiberiu Spdrchez ”.

Denumire docurment: Calet de Sarcini —Servicii de elaborare proiectare si asistentd tehnicd din partea
proiectantului pa perioada de executie a lucririlor de constructii, in cadrul contractului de Jucrari
(proiectara i executie}

Pagina 15 din 62



Contributia Proiectului la indicatorul de rezultat calitativ POIM 25132- Capacitatea adecvata
de ngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV2/ de gestionare a crizei sanitare,
se va realiza prin:

-modernizarea si extinderea instalatiilor de tratare a aerului: in acest sens vor fi montate
trei centrale de ventilatie si sisteme de tubulaturd si grile aferente pentru aducerea la norme a
urmadtoarelor spatii: Zona bloc operator, Zona ATI, Zona bloc nasteri. De asemenea, se vor monta 64
de recuperatoare de caldurd si sistemul de tubulaturd si grile aferente pentru a permite ventilatia
tuturor spatiilor in care sunt amplasate puncte consumatoare de oxigen medical, respectiv dilutia
acestuia sub limita de periculozitate. in prezent Spitalul ordsenesc Dr.Caius Tiberiu Sparchez nu
beneficiazd de un sistem de instalatii de tratare si de ventilare a aerului. Din cauza caracterului
ridicat de asepsie necesar pentru aceste spatii, este absolut necesard asigurarea unei instalatii de
ventilatie centralizatd pentru fiecare zon;

-modernizarea si extinderea infrastructurii de fluide medicale: prin montarea a 7 console
medicale de fip terapie intensivd in zona ATI, completarea cu 133 de console medicale pentru
saloanele cu module de prize, impamantare si prize de fluide medicale in spatiile de rezervd
prevazute tn cadrul proiectului ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii Spitalului Dr.Caius Tiberiu
Sparchez”, montarea a 3 console medicale in sélile de operatii, montarea a doud console medicale
pentru prematuri si extinderea capacitatii de productie oxigen care produce in prezent o cantitate
insuficientd de numai 3.2 mc/h, péna la capacitatea de 30 mc/h. Pentru tratarea pacientilor COVID-
19, in special pentru cei aflati in stare grava, este necesard o cantitate mare de oxigen fn flux
continuu si de cele mai multe ori face diferenta intre viatd si moarte, noua statie de oxigen va
asigura o capacitate de 9 ori mai mare decat cea existentd. Montarea consolelor medicale in saloane
va limita deplasarea pacientilor in spital, prin asigurarea de fluide medicale, contribuind la sciderea
raspandirii  virusului in cadrul unitdtii sanitare si la contaminarea personalului medical si
administrativ al spitalului.

-modernizarea instalatiilor electrice: insemnand reabilitarea intregii instalatii de fortd a
spitalului prin montarea a 30.000 m de conductori, cu diferite sectiuni, realizarea a 78 de tablouri
electrice cu asigurarea standardelor actuale, montarea unui grup electrogen cu capacitatea de 600
kVA pentru alimentarea tabloului de la consumatorii de siguranta $i modernizarea postului de
transformare existent Tn vederea asigurarii sporului de putere la bransament pentru Spitalul
»»Dr.Caius Tiberiu Sparchez”. Instalatia electricd este invechitd fiind depdsitd din punct de vedere al
performantelor si cu un grad de uzurd extrem de ridicat pentru 90% din instalatie. Refacerea
instalatiei va permite utilizarea la capacitate maximd a echipamentelor medicale fn cadrul unitétii
sanitare in conditii de siguranta;

-modernizarea instalatiilor de detectie, semnalizare si alarmare incendii: prin integrarea in
instalatia existentd de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiv a 68 de detectori de
oxigen. Acesti detectori de oxigen nu sunt obligatorii conform normativelor aflate in vigoare, ins in
contexul tratarii cu debite foarte mari de oxigen medical a pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-
CoV-2, este absolut necesard detectia concentratiei de oxigen in spatiile inchise, pentru alarmarea
personalului si pentru a preveni riscul de acumulare a acestuia peste limita maxima admisibila.

Solutia tehnica propusd, prin DALI, contribuie la indeplinirea obiectivelor, rezultatelor si a
indicatorilor de rezultat si de realizare.
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3.4. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate

Serviciile solicitate sunt:

1.

realizarea documentatiei tehnico-economice pentru: ,,Cresterea sigurantei pacientilor in
structuri spitalicesti publice prin reabilitareq, modernizarea si extinderea instalatiei de
detectie, semnalizare si alarmare incendii, a infrastructurii de fluide medicale si a instalatiilor
electrice si de ventilare si de tratare o agerului pentru cliidirea Spitalului Dr.Caius Tiberiu
Spirchez”.

in conformitate cu legislatia, reglementdrile tehnice, regulamentele, procedurile,
specificatiile tehnice, normativele, instructiunile tehnice, ghidurile si metodologiile in vigoare
la momentul prestarii acestor servicii, aplicabile in cadrul investitiei, dupa cum urmeaza:
-elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare in
vederea obtinerii autorizatiei de construiré;

-elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii;
-elaborarea pentru fiecare obiectiv investitional al proiectului tehnic, a caietelor de sarcini,
detaliilor de executie, documentatiei tehnice de organizare a executiei lucrdrilor, a
programului de control al calitatii lucrérilor, a listelor de cantitati pentru lucrari.

Nota:

Avand in vedere Legea nr.10/1995- republicatd, cu completarile si modificdrile ulterioare,
privind calitatea in constructii, art.23 lit.c), Proiectantii de constructii rdspund pentru
indeplinirea urmétoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiifor:...
c)prezentarea proiectelor elaborate In fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
stabiliti de investitor, precum si solutionareq neconformitdtilor si neconcordantelor
sermnalate; , documentatia tehnico-economicd elaboratd de prestator conform prevederilor
prezentului caiet de sarcini va fi supusa verficdrii de cdtre verificatorul/ verificatorii de
proiecte atestat/ atestati. Prestatorul va comunica autoritatii contractante téate domeniile/
subdomeniile de constructii si specializarile de instalatii pentru care se va face verificarea
tehnica a proiectdrii. Autoritatea contractanta va incheia contract distinct pentru verificarea
tehnicd a proiectului si a detaliilor de executie, conform legislatiei in materie.

-autorizatia de construiré se va emite de citre autoritatatea contractantd dupa obtinerea
avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor solicitate prin certificatul de urbanism, in baza
documentatiei pentru obtinere avize/ acorduri/ autorizatii 5i DTAC, elaborate de prestator.
Perioada aferentd obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor nu se include in perioada de
prestare a serviciilor de proiectare, insd prestatorului ii revine responsabilitatea completdrii
si/ sau revizuirii documentatiei (dacd este cazul), conform solicitarilor avizatorilor,

asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie, participarea la receptie si la elaborarea
Cértii tehnice a constructiei

Nota:

Legea nr.10/1995, republicatd, cu completdrile si modificirile ulterioare, privind calitatea in
constructii:

Art.5

(1)Pentru obtinerea unor constructii de colitate sunt obligatorii realizareq si mentinerea, pe
intreaga duratd de existentd a constructiifor, a urmdtoarelor cerinte fundamentale aplicabile:

Denumire document: Caiet de Sarcini —Servicii de elaborare proiectare si asistent3 tehnica din partea
proiectantului pe perioada de executie a lucrdrilor de constructit, in cadrul contractului de luerdri

Pagina 17 din 62

{proiectare si executie)



a)rezistentd mecdnicd si stabilitate;

blsecuritate la incendiu;

c)igiend, sdndtate si mediu inconjurdtor;

dsigurantd si accesibilitate in exploatare;

e)protectie impotriva zgomotului;

fleconomie de energie si izolare térmicd;

gutilizare sustenabild a resurselor naturale.

(2)Apiicarea cerintelor fundamentale se stabileste pe domenii/ subdomenii si categorii de
constructii si pe specialitdti pentru instalatiile aferente constructiilor, prin regulamente si
reglementdri tehnice in constructii.

Art.6

(1}Obligatiile privind asigurarea cerintelor fundamentale prevdzute la art.5, in toate etapele
prevdzute la art.2, revin factorilor implicati, potrivit responsabilitdtilor fieciruia stabilite in conditiile
legii,

(2)in sensul prezentei legi, factorii implicati pevazuti la alin.{1) sunt: investitorii, proprietarii,
administratorii, utilizatorii, executantii, consultantii, supervizorii, cercetdtorii, proiectantii, verificatorii
de proiecte atestati, expertii tehnici atestati, auditorii energetici pentru clddiri atestati, responsabilii
tehnici cu executio autorizati, dirigintii de santier autorizati, producdtorii/ fabricantii de produce
pentru constructii, reprezentantii legali ai acestord, importatorii, distribuitorii de produse pentru
constructii, organismele de evaluare si verificare o constantei performantei produselor pentru
constructii, organismele de evaluare tehnicd europeand in constructii, organismele elaboratoare de
agremente tehnice in constructii, luboratoarele de analize si incercdri in constructii, universitdtile
tehnice si institutele de cercetare in domeniul constructiilor si asociatiile profesionale de profil.

(3)in sensul prezentei legi, in cazurile constructiilor finantate din fonduri publice, inclusiv al celor
finantate in baza unor acorduri sau imprumuturi externe ori similare In care consultanta sau asistenta
tehnicd este obligatorie In sarcina investitorului ori a beneficiarului, operatorul economic de
consultantd specializat, respectiv consultantul sau supervizorul, devine factor implicat in sensul
alin.(1) pentru etapele previzute in contractul de consultantd ori asistentd tehnicd, ior
responsabilitdtife aferente etpelor respective ii revin conform legii, in solidar cu proiectantii si
executantii.

(4)in cazul constructiilor finantate din fonduri publice in care investitorul sau beneficiorul incheie
contracte de asistentd tehnicd, consuftantd ori supervizare, responsabilitatea asigurdrii cerintelor
fundamentale pentru toate sau unele dintre etapele previizute la art.2 revine operatorului economic
de consuitantd specializat, in conditiile clauzelor contractuale si ale prevederilor art.7 alin.(2).

Ant.7

{1)in contréctele care se incheie ori, dupd caz, in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit, factorii
prevdzuti la articoful precent sunt obligati s& inscrie clauze referitoare la nivelul de calitate al
constructiilor, corespunziitoare cerintelor, precum si garantiile materiale si alte prevederi, care sd
conducd lo realizarea acestor clauze,

(2)in contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte referitoare la calitate inferioare reglementdrilor
in vigoare, cu privire la cerintele prevdzute la art.5.

{3)Perioada de garantie se prevede in contrdctele incheiate intre pdrti, in functie de categoriile de
importantd ale constructiilor stabilite potrivit legii, si va avea o duratd minimd, dupé cum urmeazd:

-5 ani pentru contructiile incadrate in categoriile de importantd AsiB;

-3 ani pentru constructiile incadrate fn categorfa de importantd C;
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-1 an pentru constructiile incadrate in categorio de importantd D.

Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constdtate in
aceastd perioadd.

Investitii care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului

Concluziile si recomandarile Expertizei Tehnice pentru specialitatea Instalatii Electrice.

Pornind de la analiza instalatiilor electrice aferente cladirii spitalului si a documentatiei
tehnice existente la Cartea Tehnici, se concluzioneaza:

-instalatiile electrice ale spitalului, in procent foarte mare, peste 90%, se afld intr-o stare
avansata de uzura fizica fiind necesard inlocuirea acestoa;

-instalatiile electrice sunt vechi, de peste 35 ani, performantele tehnice nefiind cele impuse
de legislatia, nérmele, normativele si standardele in vigoare, ceea ce impune inlocuirea acestora,
avand Tn vedere activitatea desfasuratd in cadrul spitalului;

-starea de uzurd a instalatiilor electrice curenti tari poate avea ca efect aparitia curentilor de
defect (scurt circuit), riscul de incendiu fiind foarte mare;

-cresterea puterii electrice absorbite din reteaua eléctricd prin achizitionarea unor
echipamente electrie necesare activititii medicale a condus la supraincarcarea instalatiilor electrice,
riscul de incendiu si de intrerupere in alimentarea cu energie electricd a receptoarelor electrice fiind
mare;

-instalatiile electrice nu respectd nérmele minime in vigoare (in special 17/2011, subcapitolul
7.9} privind proiectarea, executarea, exploatarea, intretinerea instalatiilor electrice specifice
amplasamentelor medicale, ceea ce conduce la riscuri crescute ce pot afecta calitatea si siguranta
actului medical;

-nu sunt implementate metodele de protectie la soc electric prevazute in nérmele,
normativele si standardele in vigoare specifice cladirilor cu instalatii electrice speciale, amplasamente
pentru utilizari medicale, ceea ce creste considerabil riscul aparitiei unor evenimente nedorite in
activitatea medicala;

-nu existd la Cartea Tehnicd a cladirii documentatia tehnicd actualizata, conform
modificarilor, extinderilor ulterioare punerii in functiune a instalatiilor electrice curenti tari, in anii
1985-1986, executarea instalatiilor electrice facAndu-se fard acordul unui proiectant de specialitate;

-nu exista la Cartea Tehnicd, procese verbale incheiate cu ocazia executdrii, punerii in
functiune a instalatiilor electrice a diverselor tipuri de instalatii electrice executate de-a lungul
timpului;

-nu existd la Cartea Tehnicd a cladirii, procese verbale de receptie finald a instalatiilor
electrice executate de-a lungul timpului;

-in cazul instalatiilor electrice de curenti slabi executate pe baza proiectelor tehnice, detalii
de executie, nu existd dispozitii de santier semnate de inginerii proiectanti prin care acestia sa fsi
exprime acordul pentru modificarea solutiilor tehnice din proiect;

-nu existd la Cartea Tehnicad registre, rapoarte tehnice care sd certifice verificarea si
intretinerea periodicd a instalatiilor electrice, conform Normativ 17/2011, P118-3/ 2015, 118-1/2001,
Legea nr.10/1995, a instructiunilor de intretinere si utilizare specificate de proiectantii instalatiilor
electrice de curenti slabi;

-pu existd la Cartea Tehnicd fisele cu specificatiile tehnice ale echipamentelor electrice

componente ale instalatiilor electrice precum si ale echipamentelor electrice medicale, in limba
romana;
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-nu exista documéntele care sa ateste calitatea echipamentelor electrice si a performantei la
foc conform Ordinului nr.129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si
autorizarea de securitate la incendiu si protectie civild, capitolul 1, art.1 alin.(3), In vigoare de la
01.09.2016 si a Legii nr.10/1995.

Recomandari ale raportului de expertizd tehnica, specialitatea instalatii electice:

-actualizarea scenariului de securitate la incendiu, conform legislatiei in vigoare;

-verificarea valabilitatii, completarea si actualizarea planului de interventii in caz de incendiu
existent la cartea tehicd, emis in data de 18.11.2011, nr.2606/0P;

-obtinerea unui nou document oficial de la distribuitorul de energie eléctrica din care sa
rezulte, minim: puterea aparentd disponibild a postului de transformare si posibilitatea de
suplimentare, tipul retelei electrice din care se va alimenta consumatoru! (clddirea spitalului), starea
de functionare/ uzura a instalatiilor electrice aferente postului de transformare, curba zilnica/ lunara
a puterii electrice absorbite;

-solutiile tehnice elaborate in cadrul proiectului tehnic se vor corela cu planul de interventii
in caz de incendiu, cu scenariul de securitate la incendiu, vor avea la bazd tema de proiectare §i
nérmativele, standardele care reglementeaza domeniul instalatiilor electrice de joasa tensiune, cu
particularizare pentru amplasmente medicale;

-se va intocmi de catre proiectant, documentatia tehnicd vizatd prin art.19 din Legea
nr.10/1995 privind activitdtile de dezafectare, demontare si demolare a instalatiilor electrice
rezultate in urma remedierii defectelor, de reconditionare si de refolosire a elementelor si a
produselor recuperabile, precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului, potrivit
legii;

-proiectarea, executarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor electrice se vor face
respectind legislatia in vigoare la data executdrii lucrdrilor respective, avind ca bazd Legea
nr.10/1995, Legea nr.50/1991, lista actelor normative nu este limitativa si se va lua in considerare
varianta in vigoare la data elaborarii proiectului.

Alte mésuri rezultate din analiza situatiei existente si pentru care nu este necesara realizarea
unei expertize tehnice

Asigurarea cu utilitati

Asigurarea sporului de putere la bransament pentru Spitalul orasenesc ,,Dr.Caius Tieriu
Sparchez”, prin modernizarea postului de transformare existent, este o condiiie minima necesara
pentru a sigura functionarea la capacitate maxima a echipamentelor care urmeaz3 a fi achizitionate.

Modernizarea si extinderea instalatiilor de tratare a aerului

Tn cadrul acestei specialititi se propune realizarea a trei sisteme centralizate de ventilatii
pentru confoermarea cu nérmele in vigoare pentru urmatoarele spatii:

-Bloc operator;

-Zona ATI;

-Bloc nasteri.

Totodata, au fost prevazute sisteme locale de ventilatie pentru fiecare salén in care se vor
monta puncte de alimentare cu oxigen medical. Acestea constau In recuperatoare de caldurd cu flux
incrucisat care permit atdt introducerea aerului proaspit necesar pentru dilutia eventualelor
acumulari de oxigen, cat si evalcuarea aerului viciat.

Necesitatea acestor investitii este cu caracter obligatoriu, atat pentru a fi in conformitate cu
prevederile Normativului NP-015/97- Normativ privind proiectarea s$i verificarea constructiilor
spitalicesti 5i a instalatiilor aferente acestora, cat si pentru dilutia substantelor potential periculoase
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(in spetd 02) in conformitate cu Normativul 15/2010- Normativ pentru proiectarea si executarea
instalatiilor de ventilare si climatizare pentru a se mentine concentratia acestora in limitele
admisibile.

Modernizarea si extinderea infrastructurii de fluide medicale

in cadrul prezentului obiect s-au avut in vedere prevederea de console medicale, astfel:

-in saloane pentru fiecare pat sunt previzute completirile consolelor prevazute deja in
cadrul proiectului cu prize electrice 230 V/16 A, borne pentru impamantare, prize fluide medicale.
Consolele respective sunt prevdzute deja cu spatii de rezervd in acest sens.

-in ATI, pentru fiecare pat sunt previazute console pentru gaze medicale si circuite electrice
cu fixare in perete;

-zona hou nascuti- rampe orizontale pentru distributia gazelor medicale si a circuitelor
electrice;

-sald operatii- sunt prevazute console de tavan pentru distributie gaze medicale si circuite
electrice.

Totodata, din considerente tehnologice, pentru asigurarea unui debit suficient de oxigen
medical in toate saloanele {cerintd impusa pentru tratarea pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-
CoV-2), in cazul acestui obiect este prevazutd si extinderea statiei de producere a oxigenului de la
capacitatea de 3.2 mc/h, in prezent, pana la aproximativ 30 mc/h.

Modernizarea instalatiilor de detectie, semnalizare si alarmare incendii

in cadrul acestui obiect s-au avut in vedere suplimentarea instalatiei de detectie, semnalizare
si alarmare incendii, cu detectori de oxigen care vor semnaliza depdsirea concentratiei maxime
admise in tdate spatiile prevazute cu surse de oxigen medical. Acesti detectori de oxigen nu sunt
obligatorii conform normativelor aflate in vigoare, insa tn contextul tratérii cu debite foarte mari de
oxigen medical a pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, este absolut necesard detectia
concentratiei de oxigen in spatiile inchise pentru alarmarea personalului si pentru a preveni riscul de
acumulare a acestuia peste limita maxima admisibila,

Tn faza de proiectare — Documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii, au fost elaborate
doud scenarii de interventie asupra obiectivului, care au integrat scenariile recomandate de
expertiza, dar diferentiate prin solutiile tehnico-functionale si estetice propuse.

Din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional- arhitectural, solutia aleasd
este conform Scenariului 1.

SCENARIUL 1:

Asigurarea cu utilitati

Asigurarea sporului de putere la bransament pentru spitalul ,,Dr.Caius Tiberiu Sparchez”, prin
modernizarea postului de transformare existent este o conditie minima necesard pentru a se asigura
functionarea la capacitate maximad a echipamentelor din spital.

Obiectul 1: Modernizarea si extinderea instalatiilor de tratare a aerului

Tn cadrul acestui obiect se propune realizarea a trei sisteme centralizate de ventilatii pentru
conformitatea cu nérmele in vigoare pentru urmatoarele spatii:

-Bloc oprator;

-Zona ATI;

-Bloc nasteri.
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Datoritd caracterului ridicat de asepsie necesar pentru aceste spatii, este absolut necesard
asigurarea unei instalatii de ventilare centralizatd pentru fiecare zond enumeratd in parte. in cazul
descentralizdrii, costurile de investitie vor creste exponential.

Totodatd, au fost prevazute sisteme locale de ventilatie pentru fiecare salén in care se vor
monta puncte de alimentare cu oxigen medical. Acestea constau in recuperatoare de caldurd cu flux
incrucisat care permit atadt introducerea aerului proaspat necesar pentru dilutia eventualelor
acumulari de oxigen cit si evacuarea aerului viciat.

Obiectul 2: Modernizarea si extinderea infrastructurii de fluide medicale

in cadrul acestui obiect s-au avut in vedere pevederea de console medicale, astfel:

-in saloane, pentru fiecare pat sunt prevazute completdrile consolelor prevazute deja in
cadrul proiectului cu prize electrice 230 V/ 16 A, horne pentru impamaéantare, prize fluide medicale.
Consolele respective sunt prevdzute deja cu spatii de rezerva tn acest sens.

-in ATI, pentru fiecare pat sunt prevazute console pentru gaze medicale si circuite electrice
cu fixare in perete;

-zona nou- nascuti- rampe orizontale pentru distributia gazelor naturale si a circuitelor
electrice;

-53li de operatii- sunt prevazute console de tavan pentru distributie gaze medicale si circuite
electrice.

Pentru asigurarea unui debit suficient de oxigen medical in toéate saloanele {cerinta impusé
pentru tratarea pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2), in cadrul acestui obiect este
prevazuta si extinderea statiei de producere a oxigenului de la capacitatea de 3.2 mc/h, cit este in
prezent, pana la aproximativ 30 mc/h.

Obiectul 3: Modernizarea instalatiilor electrice

in cadrul acestui obiect s-a avut n vedere refacerea tuturor instalatiilor electrice din cadrul
obietivului, astfel:

-Modernizarea si inlocuirea circuitelor pentru toti consumatorii de forta existent;;

-Prevederea de circuite noi de fortd pentru toti consumatorii medicali avuti in vedere pentru
modernizarea spitalului;

-Refacerea instalatiei de distributie a energiei electrice prin:

-Realizarea sau modernizarea tablourilor secundare;

-Prevederea surselor secundare de alimentare {grup electrogen, UPS);
-Inlocuirea coloanelor de alimentare;

-Refacerea tabloului general.

Solutia propusa implica realizarea unor tablouri dedicate pentru fiecare zona in parte.

Obiectul 4: Modernizarea instalatiilor de detectie, semnalizare si alarmare incendii.

Tn cadrul acestui obiect s-a avut in vedere suplimentarea instalatiei de detectie, semnalizare
si alarmare incendii cu detectori de oxigen care vor semnaliza depdsirea concentratiei maxim admise
in tdate spatiile prevazute cu surse de oxigen medical.

Urmatoarele activitati trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezulta din
aceastd procedura:

Tabelul nr. 6
Nr, Activitate Detaliere activititi
1 Elaborare proiect pentru Elaborare Proiect pentru autorizarea
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autorizarea/desfiintarea executari
lucrarilor de construire (P.A.C.)

executdrii/desfiintdrii lucrarilor (P.A.C./DTAC)

Elaborare studii si documentatii necesare obtinerii
avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism, acolo
unde este cazul

Elaborare Proiect de organizare a executiei lucrdrilor
(P.0.E./DTOE)

Ajustarea, completarea sifsau modificarea Proiectului
pentru autorizarea executarii/desfiintarii lucrarilor
(P.A.C./DTAC]) si a Proiectului de organizare a
executiei lucrarilor (P.O.E./DTOE) dup4 caz, ca urmare
a recomandarilor verificatorului/verificatorilor de
proiect

3 Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic
de executie

Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de executie

Elaborare Caiete de Sarcini

Elaborare Detalii de Executie

Ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului
tehnic si a detaliilor de executie caurmare a
recomandarilor verificatoruluifverificatorilor de
proiect

4 Asistentd tehnicd pe pericada de
executie a lucrarilor

Acordare asistenta tehnica pentru fiecare faza
determinanta indicata in proiectul tehnic

Acordare asistentd suplimentard, la solicitarea
Autoritdtii Contractante

Elaborare Program de urmarire a compertarii lucrarii
in timp, daca este solicitat

Participare la receptia lucrarilor

Participare la elaborarea Cartii tehnice a constructiei

Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei $i a reglementarilor tehnice n
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

Obligativitatea cunoasterii tuturor obligatiilor prevdzute in legislatia in vigoare, incidente in
cazul prezentei investitii, cade in sarcina proiectantului.

La elaborarea documentatiilor, sunt interzise referiri sau timiteri la marci de fabrica,
producétori ori comercianti sau alte asemenea recomandéri ori precizéri care si indice preferinte sau
sa restrangd concurenta. Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul
unor limite {pe cit posibil) rezultate din breviarele de calcu! si nu vor fi date in mod determinist, in
scopul de a favoriza un anumit furnizor {producdtor sau comerciant).
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Exigente privind prestarea serviciilor: termeni de referinta

Etapal:

l.elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare
in vederea obtinerii autorizatiei de construiré;

2.elaborarea documentatiei tehnice pentru pentru autorizarea executarii lucrdrilor de
construireé (DTAC-PAC);

3.elaborarea pentru fiecare obiect investitional al proiectului tehnic, a caietelor de sarcini,
detaliilor de executie, documentatiei tehnice de organizare a executiei lucrarilor, a programului de
control al calitdtii lucrdrilor, a listelor de cantitati pentru lucrari.

Proiectul tehnic pentru autorizarea executarii lucrarilor (DTAC) va fi parte a documentatiei
pentru emiterea autorizatiei de construiré, regiementatd de Legea nr.50/1991, republicatd, cu
completdrile si modificarile ulterioare, privind autorizarea lucrarilor de constructii si prin Ordinul
nr.839/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologie de
aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Documentatia pentru obtinerea avizului privind securitatea la incendiu, inclusiv scenariul de
securitate la incendiu, va respecta intocmai prevederile Ordinului nr.129/2016, pentru aprobarea
Normelor metodologie privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila.

Continutul- cadru al proiectului pentru autorizarea executérii lucrérilor de construiré este cel
prevazut in anexa nr.9 la HG nr.907/2016, cu modificérile si completdrile ultericare, privind etapele
de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si se va adapta de prestator in conformitate cu
specificul investitiei.

DTAC se supune verificdrii, de catre verificatori de proiecte atesati. Numele verificatorilor va
fi comunicat poiectantului, de catre UAT Orasul Zarnesti.

DTAC-PAC se elaboreaza pentru obiectivele investitionale in conformitate cu documéntele
care constiuie parte integrantd din caietul de sarcini §i care sunt anéxate la acesta (Anexa 1).

Elaborarea documentatiei tehnice de organizare a executiei lucririlor se elaboreazd pentru
obiectivul investitional si trebuie si cuprindd descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregétitoare si
necesare in vederea asigurdrii tehnologiei de executie a investitiei. Continutul-cadru al proiectului de
organizare a executiei lucrarilor este cel prevazut in anexa nr.9 fa HG nr.807/2016 si se elaboreazd in
conformitate cu Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii.

Proiectul tehnic de executie va fi elaborat pentru obiectivul investitional in conformitate cu
Legea nr.50/1991, republicatad, cu completdrile si modificarile ulterioare si prevederile anexei 10 la
HG nr.807/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul tehnic de executie dezvoltd proiectul pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de
constructii, cu respectarea conditiilor impuse prin avizele/ acordurile/ autorizatiile obtinute, anéxate
la autorizatia de construiré.
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Proiectul tehnic de executie constitue documentatia prin care prestatorul, dezvolid, detaliazd
si, dacd este cazul optimizeaza scenariul/optiunea aprobata prin Documentatia de avizare a lucrarilor
de interventii, in conditiile respectdrii indicatorilor tehnico-economici aprobati. Solutiile tehnice
prezentate in proiectul tehnic de executie trebuie s3 fie in corelare cu Documentatia de avizare a
lucrdrilor de interventii. Proiectul tehnic de executie si detaliile de executie trebuie s3 asigure
atingerea rezultatelor asteptate.

Structural, proiectul tehnic de executie trebuie sd cuprinda parti scrise { memoriul tehnic
general si memoriile pe specialitati, caiete de sarcini) si parti desenate (planse de ansamblu, precum
si plansele aferente instalatiilor; detalii de executie: planse de arhitecturd, de instalatii, de utilaje si
echipamente tehnologice, inclusiv planse de dotari).

Detaliile de executie se elaboreaza odatd cu proiectul tehnic de executie, constituind parte
integrantd a acestuia, si expliciteazd solutiile de alcdtuire, asamblare, executie, montare si alte
asemenea operatiuni privind parti/ elemente de constructii ori instalatii aferente constructiei si care
indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre eleméntele constructive
structurale/ nestructurale ale obiectivului de investitii.

Caietele de sarcini sunt pérti integrante ale proiectului tebnic de executie, care
reglementeaza nivelul de performantd a lucrdrilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si
tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, téstele,
inclusiv cele tehnologice, incercdrile, nivelurile de tolerantad si altele de aceeasi naturd, care sa
garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performantd solicitate. Caietele de sarcini se
elaboreazd prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, trebuie concepute astfel incat,
pe haza lor, sd se poatd determina cantitatile de lucrdri, costurile lucrdrilor si utilajelor, forta de
munci si dotarea necesard executiei lucrarilor.Redactarea caietelor de sarcini trebuie 53 fie concisa si
sistematizata.

Prestatorul are obligatia de a intocmi:

-listele cu cantitati de lucrari pentru cuantificarea valoricd a lucrarilor, in conformitate cu
formularele F1-F6 din anexa 10 la HG nr.907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Listele
de cantitdti vor fi insotite de recapitulatii.

Proiectantul este obligat sa verifice informatiile oferite in documentatia tehnico-economica
pusd la dispozite de autoritatea contractantd si sa-si culeagad din teren sau surse proprii, toate
celelalte informatii necesare elaborarii documentatiilor.

in cazul existentei unor deficiente/ neconcordante cu ndérmele si normativele tehnice in
vigoare va ingtiinta de urgentd beneficiarul si impreund cu acesta si acceptul finantatorului, se vor
adopta solutiile corespunzatoare.

Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile de executie se vor supune verificarii, de catre
verificatorii de proiecte atestati pe domenii/ subdomenii de constructii si specialitati de instalatii,
contractati de UAT Orasul Zarnesti.

UAT Orasul Zarnesti va incheia un contract de prestdri servicii de verificare tehnicad de
specialitate la cerintele esentiale pentru proiectul ce va fi elaborat Tn urma finalizirii acestei
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proceduri. Prestatorul va fi obligat s8 intocmeasca reviziile necesare, dacd este cazul, conform
solicitarilor verificatorului/ verificatorilor.

Fata de Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii pot fi admise unele modificari, dar
numai in urma argumentirii necesitatii acestora printr-un memoriu justificativ bine fundamentat. Tn
situatia in care apar modificdri fatd de DALI, prestatorul va intocmi separat de documentatia tehnica,
un memoriu jusitificativ comparativ, Tn care se va prezenta detaliat si justificat téate maodificarile
tehnice si financiare aduse fata de DAL

Mentiondm c3, in etapa premergatoare obtinerii finantarii, s-au aprobat indicatorii tehnico-
economici, eleméntele si solutiile principale ale lucrarii, in conformitate cu prevederile legale si cu
cerintele Ghidului Solicitantului.

in acest sens, autoritatea contractanta solicitd ncadrarea valorii lucrarilor proiectate, in cea
aprobatd in faza DALI, cu exceptia situatiilor Tn care majorarea costurilor nu poate fi evitata sub nicio
forma (in aceste cazuri se va prezenta un memoriu prin intermediul cdruia proiectantul va justifica
temeinic majoarea valorii lurdrilor fatd de DALI). In orice caz, proiectantul nu va lua nicio decizie cu
privire la majoareare valorilor fiecarei linii de deviz fard a avea acordul autoritdtii contractante.

Avand in vedere ca obiectivul de investitii face obiectul unui contract de finantare in cadrul
Programului Operational infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, proiectantul va avea obligatia de a
respecta conditiile si/ sau recomandarile specifice impuse de acest program cu privire la forma si
informatiile suplimentare ce trebuie furnizate in cadrul documentatiei ce face obiectul contractului.

Elaborarea programului de contrel al calit3tii lucrarilor

Prestatorul va elabora programul de control al calitatii lucrarilor, pentru fiecare obiectiv
investitional, stabilind etapele de verificare, pe domenii si categorii de lucrdri, in acord cu
reglementdrile tehnice specifice, inclusiv fazele determinante necesare realizarii cerintelor esentiale.
Programul de control al calitdtii, stabilit pe domenii si categorii de lucrari, va fi supus verificarii de
catre verificatorii de proiecte atestati, odata cu proiectul tehnic de executie. Proiectantul va efectua
corectiile necesare, la eventualele solicitdri ale inspectorilor de specialitate din cadrul Inspectiei de
Stat in Constructii.

Alte eventuale obligatii cu privire la PT/DDE/CS si programul de control al calitdtii, fara ca
aceasta sa implice costuri suplimentare;

-obligatia de a solutiona observatiile, neconformitdtile, deficientele, neclaritatile si/ sau
propunerile de fmbunatdtire sau completare a documentatiei tehnice facute de expertii POIM,
ramane Tn sarcina prestatorului, cu respectarea termenelor stabilie de cite autoritatea contractanta
{termene care la rdndul lor sunt stabilite in functie de termenele impuse de finantator pentru
completarea raspunsuriior);

-obligatia de a solutiona orice altd neconformitate, deficientd, neclaritate si/ sau
neconcordantd semnalatd de citre beneficiar sau de cdtre o tertd parte, in termen de 3 zile
lucrdtoare de la aducerea la cunostinta a acestora;

Asistenta tehnicd din partea proiectantului pe pericada de executie a lucrarilor
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Serviciile prestatorului vor viza asistenta tehnicd din partea proiectantului pe perioada de
executie a lucrérilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, republicatd cu completdrile si
modificarile ultericare, privind calitatea in constructii, Sectiunea a 2-a Obligatii si raspunderi ale
proiectantilor, art.23, Proiectantii de constructii rdspund de indeplinirea urmdtoarelor obligatii
principale referitoare la cafitatea constructiilor:

a)precizarea prin proiect o categoriei de importantd a constructiei;

blasigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzdtor
cerintefor, cu respectared reglementdrilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c)prezentarea proiectelor efaborate in fata verificatorilor de proiecte atestati, stabiliti de
ciitre investitor, precum si solutionarea neconformitdtilor si neconcordantelor semnalate;

d)elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrdrilor,
explogtarea, Intretinerea si reparatiile, precum si, dupd caz, a proiectelor de urmdrire privind
comportarea fn timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiifor se efectueazd
numai la solicitarea proprietaruiui;

elstabilirea, prin proiect, a fozelor de executie determinate pentru lucrdrile aferente cerintelor
si participarea pe santier la verificdrile legate de acestea;

fistabilirea modului de tratare a defectelor apdrute in executie, din vina proiectantului, la
constructiie la care trebuie sd asigure nivelul de calitatate corespunziitor cerintelor, precum si
urmdrirea aplicrii pe santier o solutiitor adoptate, dupd insusirea acestora de ciitre specialisti
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitoruiui;

glparticiparea la intocmirea cdrtii tehnice a constructiei si la receptia lucrdrilor executate;

hlasigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate,
pe perioada executiei constructiilor sau a lucrdrilor de interventie asupra constructiilor existente;

i)asigurarea participdrii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
profectantilor pe specialititi la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrdrilor.

Obligatiile proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, asimilabile serviciilor de asistentd
tehnica sunt:

-participarea la predarea- primirea amplasamentului si la trasarea lucrdrilor. Proiectantul va
semna, aldturi de ceilalti factori implicati, procesul- verbal de predare- primire amplasament i
procesul- verbal de trasare lucrari;

-participa la actiunile de verificare si receptie a calitdtii lucrarilor executate, conform
Programului de urmdrire si control al calitatii lucrarilor, urmarind concordanta deplind a lucrdrilor cu
prevederile proiectului tehnic autorizat;

-in situatia in care executantul/ constructorul constatd, pe parcursul executiei lucrdrilor,
necesitatea unor modificari de proiect tehnic, acesta va notifica proiectantul si dirigintele de santier
pentru a efectua o vizita in teren in scopul constatdrii in comun a problemelor survenite si pentru
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stabilirea concluziilor si a pasilor de urmat pentru rezolvarea acestora. In acest sens se va intocmi de
constructor a notd de constatare, document ce va fi semnat de proiectant, alaturi de executant si
diriginte de santier. Nota de constatare si concluziile din cadul acesteia vor fi supuse aprobdrii
beneficiarului;

-elaborarea dispozitiilor de santier, in urma notei de constatare. Proiectantul va emite
dispozitia de santier, insotita in mod obligatoriu de memoriu tehnic justificativ, planse modificatoare
(daca este cazul), antemasuratori {dupa caz), liste de cantitati suplimentare , liste de cantitati la care
se renuntd. in situatia in care lucrdrile suplimentare presupun articole noi, necuprinse in
documentatia tehnico- economicd initiald, proiectantul are obligatia justificarii si fundamentdrii
preturilor utilizate. Dispozitia de santier si documéntele insotitoare vor fi prezentate de proiectant,
verificatorilor de proiecte atestati, stabiliti de catre autoritatea contractanta;

-stabileste modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie s3 asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum
si urmdrirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insugirea acestora, de cétre verificatorii de
proiecte atestati;

-revizuirea (daca este cazul} a formularelor F1-F6, cu defalcare pe cheltuieli eligibile si
neeligibile, in functie de evolutia implementarii proiectului si a contractului de finantare;

-urmarirea implementarii corespunzatoare a dispozitiilor de santier;
-participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei;
-elaborarea prevederilor privind modul de urmérire a comportarii in timp a lucrarilor;

-elaborarea referatelor pe specialitdti, cu privire la modul in care s-a executat lucrarea,
necesare in etapa de receptie la terminarea lucrarilor, conform HG nr.343/2017, privind modificarea
HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora;

-participa, Tn calitate de invitat, la receptia la terminarea lucrarilor, conform HG nr.343/2017
privind modificarea HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de
constructii si instalatii aferente acestora.

3.5. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini
trebuie sd conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:

Tabelulnr. 7

| 1 Activitate/Etap3 Rezultat agteptat
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Activitate/Etapd Rezultat asteptat

1 Elaborare proiect pentru Proiectul pentru autorizarea executdrii/desfiintarii
autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor (P.A.C./DTAC), insotit de documentatiile
lucrérilor de construire (P.A.C.) pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor

solicitate prin Certificatul de Urbanism si de Proiectul
de organizare a executiei lucrérilor (P.Q.E./DTOE)
pentru obtinerea Autorizatiei de construire (PAC /
DTAC) depus la Autoritatea Contractantd in maxim
30 de zile de la momentul emiterii ordinului
administrativ de incepere a serviciilor.

2 Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic | Proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini, Detalii
de executie de Executie verificate potrivit Legii nr. 10/1991, cu
modificdrile si completarile ulterioare depus la
Autoritatea Contractantd in maxim 90 de zile de la
momentul emiterii ordinului administrativ de
ncepere a serviciilor.,

3 Asistentd tehnicd pe pericada de | Raport intocmit pentru fiecare fazd determinantd in
executie a lucrarilor maxim 3 zile lucratoare

Raport pentru asistenta suplimentard acordata, daci
a fost solicitata, intocmit in maxim 5 zile lucritoare
de la momentul realizdrii asistentei tebnice
suplimentare

Raport participare la comisia de receptie intocmit si
predat in maxim 3 zile lucritoare de la momentul
realizdrii receptiei

Cartea tehnica a constructiei intocmitd si predatad
Autoritatii  Contractante, pe mdsura elaborarii
(capitolul A: Documentatia privind proiectarea,
informatiile necesare, capitolul B si C si capitolul D
Documentatia privind exploatarea, fntretinerea,
repararea, urmdrirea comportdrii in timp s
postutilizarea constructiei} si cel mai tdrziu péna la
data receptiei finale a lucrarilor

Activitati in legdtura cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului

Tabelulnr. 8

Nr. Rezultate asteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant

1 Proiect pentru | i. elaborarea Documentatiei pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizarea executarii autorizatiilor solicitate de organismele autorizate, chiar daca
lucrérilor de acestea nu au fost mentionate in Certificatul de urbanism ca fiind
construire (P.A.C.) necesare, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu
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Nr.

Rezultate asteptate

Activitati ce trebuie realizate de Contractant

respectarea tuturor reglementdrilor tehnice §i normativelor
specifice

elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin Certificatul de
urbanism, in conformitate cu prevederile legale Tn vigoare si
realizarea tuturor demersuriior pentru obiinerea respectivelor
avize, acorduri si autorizatii

elaborarea  documentatiilor respectarea  prevederilor
Certificatului de Urbansim, a documentatiilor de urbanism aprobate
(PUG, PUZ, PUD - indicatori urbanistici aprobati: POT si CUT)
precum si a conditiilor mentionate in avizele si acordurile obtinute
elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991 republicats, cu modificarile si compietarile ulterioare si ale
HG nr. 907/2016 in elaborarea documentatiei pentru obtinerea
Autorizatiei de Construire

elaborarea documentatiilor cu luarea n considerare a completarilor
si observatiilor solicitate de avizatori

cu

Proiect de organizare
a executiei lucrarilor
(P.0O.E.)

elaborarea proiectului de organizare a execufiei lucrdrilor
cuprinzdnd descrierea tuturor lucrdrilor provizorii pregdtitoare si
necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei,
atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate
temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public.
elaborarea proiectului de organizare cu respectarea prevederilor
Legii nr. 50/1991 republicatd, cu modificarile si completdrile
ulterioare si ale HG nr. 907/2016 in elaborarea documentatiei
tehnice pentru organizarea de santier.

Proiect Tehnic de

executie

elaborarea Proiectulului tehnic de executie continand parti scrise 5i
parti desenate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991
republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare si ale HG nr.
907/2016, precum si cu toate reglementdrile tehnice incidente
ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic si a
detalilor de executie ca recomandarilor
verificatoruluifverificatorilor de proiect, daca este cazul.

urmare a

Asistenta Tehnicd pe
Perioada de Executie a
Lucrarilor

Acordarea asistentei tehnice atat in timpul executiei, cat si Tn pericada
de garantie pdna la receptia finald a lucrdrilor pentru asigurarea

executiei lucrdrilor atdt din punct de vedere calitativ cat si cantitativ,
prin:

Propunerea de modalitdifi de rezolvare a eventualelor
neconformitdti aparute pe toata perioada de derulare a executiei.
Réspunsul la solicitdrile Autoritatii Contractante cu privire la orice
sesizare in legdturd cu neconformitétile si/sau neconcordanteie
constatate in proiect in vederea solutiondrii acestora, ori de cate ori
este necesar, pentru asigurarea conformitdtii proiectului si
atingerea nivelulyi de calitate stabilit.

Solutionarea neconformitétilor, defectelor si neconcordanielor
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Nr.

Rezultate asteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant

aparute in fazele de executie, prin oferirea de solutii tehnice, cu
acordul Autoritatii Contractante;

iv. Urmdrirea pe santier a utilizdrii in executie a materialelor din
proiect.

v. Participarea la intalnirile Autoritdtii Contractante cu una, mai multe
sau toate partile implicate Tn derularea contractului de executie de
lucrari, respectiv cu Dirigintele de santier, Inspectoratul de Stat in
Constructii etc.

vi. Réspunsul la notificdrile emise de catre Dirigintele de santier,
conform obligatiilor ce Ti revin acestuia din urma, referitoare la
aparitia unei situatii neprevazute,

vii. Realizarea modificarilor aduse, din motive obiective, Proiectului,
Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitati, sub forma de Dispozitie
de santier, numai n conditile Contractului de proiectare si cu
respectarea prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice,
precum si a legislatiei privind calitatea in constructii.

3.6. Atributiile si responsabilitatile Partilor

Contractantul este responsabil pentru Thdeplinirea urmatoarelor atributii:

a.

Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor

tehnico-ecomomice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului
de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in

conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini

Punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante tn timp util a tuturor documentelor, incluzand,
dar fird a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor

actualizat, rapoarte de progres
actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti {(autoritdtile, subcontractori etc.)

transmiterea cdtre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor

solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de citre Autoritatea
Contractanta

prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa respecte

cerintele stahilite prin reglementdarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanti

colaborarea cu personalul Autoritdtii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate
conform Contractului {monitorizarea progresului activitatilor n cadrul Contractului,
coordonarea activitatilor in cadrul Contractului, feedback).

efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

asistarea Autoritdtii Contractante si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate Tn materie de control si
asigurare a calitatii in constructii

Denumire document: Caiet de Sarcini —Servicii da elaborare proiectare si asistentd tehnic3 din partea Pagina 31 din 62
prolectantului pe perioada de executie a lucrarilor de constructil, in cadrul contractului de lucrari g
{proiectare §i executie)




punerea la dispozitia Autcritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a
sprijini procesul de evaluare a performantei Contractorului in legdtura cu realizarea
activitdtilor din Contract

Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invatate in vederea imbundtatirii activitatilor din
contract

indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atat pe perioada derularii
activitatilor cat siinainte de finalizarea Serviciilor,

relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractanta, beneficiar - daca este
diferit de Autoritatea Contractantd - autoritdti, experfi etc.} implicati in realizarea, avizarea
sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectudri a
acestora;

asigurarea cd nu va utiliza, in executarea Contractului, In niciun fel si in nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si fn masura in care partile convin
altfel printr-o modalitate prevazuta in contract,

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor

documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incdt s3 poatd furniza in orice moment
evidente, atdt Autoritdiii Contractante, cit si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare i va actiona in cel mai scurt timp posibil,

pentru a da curs solicitdrilor venite din partea Autoritétii Contractante, solicitdri ce deriva din natura
serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de
citre Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitdri direct legate de indeplinirea
obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru:

a.
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punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intdlnirilor de lucru si a sedintelor de
analizad a progresului tn cadrul Contractului

desemnarea si comunicarea cdtre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;

asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor,
plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurdrii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrarilor pentru care a Tntocmit proiectul pana la receptia finald a lucrarilor;
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i, Documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementadrile tehnice in vigoare si
la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

4. Ipoteze si riscuri

in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s¥ aib3 in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

n acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s3 ia in considerare resursele necesare
(de timp, financiare si de orice alta naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit ih Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibild tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbdri ale cadrului institutional si legal care s& afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legdturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia
Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritdtii Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

Tn pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aibd in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare,

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe pericada derularii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractantd in etapa de pregdtire a documentatiei de atribuire, pot
consta in:

i. fintarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de citre
Autoritatea Contractantd sau Contractant, dupa caz

ii. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare ntre diferiti factori interesati
si anume: Contractant, autoritdtile competente, Autoritate Contractantd, alti contractanti ai
Autorittii Contractante;

iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din
aceastd procedurs;

v.  aparitia de solicitari specifice ale autoritdtilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autorit3tile competente sunt mai stricti decdt parametrii
propusi de Contractant;

vi.  addugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

vii.  datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
viii.  depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.
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Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari
ultericare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard sifsau Tehnicd, respectiv de
modificari la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. Abordare si metodologie in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd nu solicitd o abordare specificd Tn realizarea serviciilor avand in
vedere ¢d etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru
realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizatd. Metodologia
prezentatd trebuie s3 corespundd reglementarilor specifice stahilite in domeniu, evidentiind acest
lucru in mod concret in Propunerea Tehnicd, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu
metodologia propusa.

6. Plan de lucru pentru activitdtile/serviciile solicitate

Activitatile din cadrul Contractului se desfiasoard pe baza Planului de lucru al activitatilor
inclus in Propunerea Tehnicd a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activitdtile din cadrul Contractului se actualizeaza imediat dupa
semnarea Contractului si devine datd de intrare pentru toate intalnirile de monitorizare a progresului
activitatilor in cadrul Contractului. Planul de lucru al activitdtilor acceptat in ultima sedintd de
progres devine referintd pentru derularea activitatilor in perioada urmatoare,

7. Locul si durata desfasurarii activitatilor
7.1. Locul desfasurarii activitatilor

Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la
sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:
i.  Derularea de activitdti la amplasamentul obiectivului de investitii
ii.  Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii acorduri
in legaturd cu obiectivul de investitii
iii.  Derularea de activitadti la sediul Autoritatii Contractante

Pentru desfasurarea activitdtilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia ih materie de munca si protectia muncii.
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7.2. Data de inceput si data de inchelere a prestarii serviciilor sau durata prestarii serviciilor
Autoritatea Contractantd intentioneazd tnceperea serviciilor, imediat dupd semnarea
Contractului.

Durata prestarii serviciilor este de maxim 90 zile, respectiv:

Tabelul nr. 10

Nr, Activitate Durata estimat (in luni) — de la momentul semnarii
Contractului

1 | Elaborare proiect pentru autorizarea | semnarea contractului + 30 zile
executdrii  lucrdrilor {P.A.C.) de
construire si Proiect de organizare a
executiei lucrarilor (P.O.E.)

2 Elaborare Proiect Tehnic de executie, | semnarea contractului + 90 zile
Caiete de Sarcini, Detalii de Executie

3 | Asistentd tehnicd pe perioada de | semnarea contractului + 6 luni
executie a lucrdrilor

Fiecare etapd de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul
Contractului, include si perioada necesard pentru avizarea de catre Autoritatea Contractantd a
documentatiilor tehnico-economice aferente etapei respective.

Asistenta tehnicd se va asigura pe toatd durata de executie a lucrdrilor de construire.

Durata prestdrii serviciilor se prelungeste pand la momentul finalizérii obiectivului de
investitii, in conditiile Legii 98/2016 si a actelor normative ce deriva din aceasta, in baza conditiilor
contractuale.

Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considera finalizate este momentul

in care toate cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciiler in cadrul Contractului sunt
indeplinite.

8. Resursele necesare/expertiza necesard pentru realizarea activitatilor in Contract si obtinerea
rezultatelor

8.1. Numirul de experti pe categorie de expertizd necesara

in vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, si pentru conformitatea cu
legislatia nationald in vigoare privind calitatea in constructii, precum si a incadrarii in termenele
stabilite prin contract, este necesar ca ofertantul s3 facd dovada, in cadrul propunerii tehnice, cd
detine resursele necesare, angajate sau cu contract de colaborare/ subcontractare/ asociere sau
echivalent, atasate in conformitate cu prevederile legale.

Echipa de proiectare trebuie s acopere toate domeniile/ subdomeniile si specialitatile
necesare indeplinirii corespunzatoare a contractului, astfel:

-inginer proiectant instalatii termice;

Denumire document: Caiet de Sarcini —Servicii de elaborare proiectare si asistentd tehnica din partea

i in62
proiectantului pe perioada de executie a lucririlor de constructil, in cadrul contractului de lucrari Pagina 35 din
{proiectare §i executie)




-Inginer proiectant instalatii gaze medicale;

-Inginer proiectant instalatii electrice curenti tari;

-Inginer proiectant instalatii de detectie si semnalizare la incendiu.

Pentru specialistii din echipa de implementare, ofertantul trebuie sa facd dovada experientei
profesionale de minim 3 ani, dupa finalizarea studiilor universitare in elaborarea documentatiilor
tehnico-economice {PT si/ sau SF si/ sau DALI) in domeniul inginerie civila.

Astfel, experienta profesionald a fiecdrui specialist necesar realizérii obiectului prezentei
proceduri trebuie s3 fie concretizatd in numarul de proiecte in care respectivul expert a indeplinit
acelasi tip de activitate cu cele care urmeazd sa le indeplineasca in viitorul contract.

Documente solicitate:

-CV semnat de titular, actualizat la data depunerii ofertei din care si reiasd experienta
profesionala;

-diploma de studii/ atestat/ autorizatii/ sau echivalente;

Notad: ofertantii vor avea in vedere Nomenclatorul domeniilor si al specializérilor/
programelor de studii universitare $i a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul
2020-2021, Anexa 1, la HG 285/2020. Pentru diplomele universitare care nu-si gasesc corespondenta
in nomenclaterul precizat, operatorul economic va justifica tndeplinirea cerintei, prin raportare la
prevederile legale in vigoare la data inceperii studiilor respective.

-contract de muncd/ contract de colaborare, extras REVISAL/ angajament sau acord de
participare;

-documente relavente: recomandari/ contracte de muncad/ fise de post/ sau orice alte
documente similare din care rezultd dovada experientei in pozitia pentru care este propus.

O persoana poate fi nominalizatd pe una sau mai multe pozitii cu conditia sa fie prezentate
documente care sa ateste compententa, conform nominalizarii,

Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin
prezentarea unei organigrame cuprinzitoare care sd identifice in mod clar tot personalul si
echipamentele pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea serviciilor in concordanta
cu caietul de sarcini.

Aceastd organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si
liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Fiecare ofertant trebuie sd inlcudd in Propunerea Tehnicd descrierea categoriilor de expertiza
si numdrul de experti pentru fiecare categorie, in functie de abordarea si metodologia in prestarea
serviciilor care pot diferi de la un Contractant la altul, in functie de gradul de automatizare a
activitatii si de resursele disponibile la nivelul fiecarui operator economic .

Personalul care are un rol determinant in realizarea serviciilor in cadrul Contractului este
denumit generic “personal cheie”.

8.2, Numairul de zile/expert pe categorie

Fiecare ofertant fsi va stabili numdrul de experti solicitat pentru fiecare categorie si numarul
de zile pe expert sau pe categorie.

8.3. Profilul expertilor principali
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Fiecare ofertant isi va stabili profilul expertilor principali pe care ii va utiliza pentru finalizarea
contractului.

Profilul expertilor ar trebui sa includa cel putin:
a. Categoria si durata de experientd echivalentd;
b. Calificdri educationale si/sau profesionale.

Ofertantul are urmatoarele obligatii:

a. Obligatia de a asigura personal calificat pentru realizarea serviciilor, in conformitate cu cerintele
minime obligatorii definite in Caietul de Sarcini.

b. Contractantul are intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a activitatilor descrise in
Caietul de Sarcini. in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor,
Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in propunerea tehnica,
acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri suplimentare. in acest caz,
Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie,

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Contractantul, inlocuitorul
trebuie sa detina cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele stabilite prin Propunerea Tehnica
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, hu poate fi mai
mare decét cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui

expert se realizeazd cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare.

in cazul in care Contractantul nu este fn mésura s3 indice un fnlocuitor cu aceeasi experients
si/sau calificare si cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, Autoritatea Contractantd
poate fie sa decidd incetarea Contractului, dacd executarea corespunzatoare a acestuia este pusa in
pericol, fie, dacd considera cd nu se impune incetarea Contractului, s3 accepte inlocuitorul, urmand
ca sumele platite pentru implicarea acestuia din urma sa fie revizuite pornind de la o diminuare a
pretului unitar/onorariului pe zifexpert/servicii cu un procent din valoarea stabilita initial.

Dacd Autoritatea Contractanta considera ¢a un membru al personalului este ineficient sau nu
isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractanta are dreptul s3 solicite

inlocuirea expertilor pe pericada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate.

fn cazul in care membrul echipei cu rol de personalcheie nu este inlocuit imediat si
responsabilitdtile acestuia urmeaza sa fie preluate dupd un anumit interval de timp de citre noul
personal cheie, Autoritatea Contractantd poate solicita Contractantului sa desemneze o persoana
care sd indeplineasca rolul de personal-cheie temporar, pand la sosirea noului personal-cheie, sau sa

ia alte masuri pentru a compensa absenta temporard a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit
(absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Contractantului.

Denumire document: Caiet de Sarcini —Servicii de elaborare proiectare si asistents tehnici din partea Pagina 37 din 62
prolectantului pe perioada de executie a lucrarilor de constructil, in cadrul contractului de lucrri E
{proiectare 5 executie)



8.4. Experti secundari (experti non-cheie)

Expertii secundari se definesc ca fiind toti expertii care vor avea un rol in indeplinirea
activitatilor Contractului in legaturd directa de obiectivele acestuia. Desi denumirea generica utilizata
in Caietul de Sarcini este de secundari- sau non-cheie — acestia au deseori un rol crucial in derularea
Contractului. Rolul de expert secundar nu trebuie asimilat unui rol neimportant; notiunea de expert
secundar trebuie tratatd n contextul Contractului. Tn practicd, expertii secundari/non-cheie pot fi;

i.  ceicare au rol crucial in activitatile din cadrul contractelor, chiar dacd, prin raportare la
durata Contractului sau cantitatea de efort in realizarea activitatii reprezintd o pondere
relativ micd in totalul efortului, furnizdnd informatii specifice, din domenii de nisd dar
care sunt absolut esentiale pentru realizarea activitdtilor in Contract si obtinerea
rezultatelor;

ii,  ceicare oferd suport expertilor cheie,

Calificarile educationale si profesionale ale expertilor non-cheie nu sunt parte a procesului de
evaluare, insd rolul acestora in activitdtile Contractului trebuie evidentiat. Modalitatea in care
Ofertantii asigura accesul la expertii non-cheie pe perioada deruldrii Contractului, precum si modul in
care este gestionatd activitatea acestora in cadrul Contractului.

8.5. Personalul administrativ si personalul suport/backstopping pentru activitatea expertilor
principali in cadrul Contractului

Contractantul va asigura pentru serviciile din Contract, personal de backstopping/suport
pentru prestarea serviciilor,

Prin personal de backstopping se intelege personal de inaltd calificare al Contractantului care
acorda sprijin echipei de experti implicati in derularea activitatilor in Contract. Sprijin Tnseamna orice
activitate care contribuie la indeplinirea serviciilor conform Contractului {de exemplu: in functie de
dimensiunea operatorilor economici ce activeaza pe piata cdreia fi sunt adresate serviciile, personalul
suport sau backstopping poate fi un director/manager de departament din cadrul operatorului
economic, care decide si inlocuieste oricare dintre experti fn cazul unor indisponibilitdti temporare
sau permanente sau la solicitarea Autoritatii Contractante sau care contribuie la realizarea
controlului de calitate in cadrul respectivului contract, sau pune la dispozitie date de intrare pentru
activitatea unui expert cheie).

8.6. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat {din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale, certificarii pentru activitdti specifice care necesitd atestdri de la
organisme de specialitate si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura c3 toti expertii trebuie s3 fie independenti si sd nu
se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitdtile acordate lor sifsau cu
activitatile pe care le vor desfasura in cadrul Contractului. in plus, pe toati durata de implementare a
Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni grice situatie
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de naturd sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitdfilor desfisurate pentru
realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia sd se asigure si s& urmdreascd cu strictete ca oricare dintre
expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului,
legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitdtilor pe care urmeaza si le desfasoare
n cadrul Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure $i sa garanteze Autoritdtii Contractante cd “expertii-
cheie” pe care {i propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea
activitdtilor prevédzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de
numarul de zile lucratoare previdzute pe expert si/sau perioada de desfisurare a activititilor in cadrul
Contractului.

8.7. Infrastructura Contractantului necesara pentru desfasurarea activititilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie sa se asigure cd personalul care fsi desfasocard
activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a
permite acestuia 53 se concentreze asupra realizarii activitdtilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnicd trebuie s3 fie corespunzitoare
scopului Contractului si 538 indeplineascd toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de access
{a infrastructura necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.

8.8. Infrastructura si resursele disponibile 1a nivel de Autoritate Contractantd pentru
indeplinirea Contractului
Pentru derularea contractului, Autoritatea Contractanta va pune la dispozitie:
a. Birou pentru intélniri,
b. Infrastructura TIC pentru prezentéri in cadrul deruldrii proiectului.

Resursele de tip software utilizate pentru accesarea si analizarea rezultatelor din Contract

sau pentru planificarea si monitorizarea activitatilor pot fi: Excel, Microsoft Project, Autocad sau
similare.

9. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractantd si Contractant {inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munc3)

Tn executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

a. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
b. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;
c. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;
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Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare Tn munca;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);

Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la Montreal privind

substantele care epuizeazd stratul de ozon;

j. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
elimindrii acestora {Conventia de |a Basel);

k. Conventia de la Stockholm privind poluantii crganici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

l.  Conventia de la Rotterdam privind procedura de consim{amant prealabil in cunostintd de cauza,

aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului

international (UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale

ale sale.]

S@ e o

Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea indicate fn Anexa nr. 3 la prezentul Caiet
de Sarcini sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceastad
anex3 este oferitd ca referintd si nu trebuie considerata limitativa,

10. Managementul/Gestionarea Contractului si activitati de raportare in cadru! Contractului

Managementul Contractului include o componenta de management si 0 componentd
administrativda — de administrare efectivd a Contractului - si presupune coordonarea continua,
monitorizarea si controlul tuturor activitdtilor si rezultatelor realizate de Contractant, avind ca date
de intrare:

a. Planul de lucru al activitdtilor acceptat de parti, asa cum este definit in Contract

b. Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustindtori cu resursele puse la dispozitie

¢. Comunicdrile intre Contractant si teri{i} sustindtor{i} cu privire la existenta sau inexistenta
dificultatilor in implementarea Contractului

d. Pozitia tertului sustinator in legdtura cu informatiile comunicate.

Ratiunea managementului contractului este obtinerea asigurdrii cd la finalizarea
Contractuiui, Autoritatea Contractantd a obtinut ce gi-a planificat si poate dovedi indeplinirea
obiectivelor si obtinerea beneficiilor documentate in Referatul de Necesitate si in Strategia de
Contractare, in Contractul de Finantare si Cererea de Finantare anexd la Contractul de Finantare.

Coordonarea implica:

a. Organizarea ntélnirii de demarare a activitatilor in Contract, pentru obtinerea asigurarii ca
Autoritatea Contractantd §i Contractantul au aceeasi perspectivd asupra activitdtilor si
rezultatelor din Contract

b. Organizarea intlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activititilor si de analizd a
rezultatelor intermediare, corespunzatoare fiecarei etape din Contract/pachet de activitati sau
activitate din contract, dupa caz

¢. Coordonarea resurselor si activitdtilor de catre fiecare parte Contractanta separat si impreunad
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d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnica

Monitorizarea implica:

a. Masurarea progresului activitdtilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru masurarea
progresului de utilizeaza in practica cel putin urmdtoarele elemente:
i. Planul de lucru inclus de Ofertant in Propunerea Tehnicd pe baza cerintelor din Caietul de

Sarcini, asa cum este acesta acceptat de parti

ii. Informatiile din Propunerea Financiard si clauzele contractuale privind modalitatea de plata
iii. Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnica, acolo unde este aplicabil
iv. Qricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care:

1. constituie planuri pentru desfdsurarea activitatilor in cadrul Contractului si care pot lua
forma planului de management al péartilor interesate, planului de
control/asigurare/management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica, dupa caz

2. au stat la baza obtinerii de citre Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire si in stabilirea Ofertantului castigdtor la momentul atribuirii
Contractului

b. Constatarea conformitdtii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in
Contract.

Controlul implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract
constatate de comun acord In cadrul intalnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractantd, si
care se referd la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizata in realizarea serviciilor, nivelul
calitativ, cost, timp etc. In descrierea informatiilor din acest capitol aveti in vedere aspectele legate
de modificarea Contractului si conceptul de modificare substantiald din Legea 98/2016 si HG
395/2016.

10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd
A. Tipul, frecventa si scopul intilnirilor in cadrul Contractului

Inceperea activitdtii in cadrul contractului va fi formalizatd printr-o intdlnire de demarare
(kick-off meeting), care va avea loc in termen de maxim 3 zile lucratoare, dupd intrarea in efectivitate
a Contractului. Aceastd intdlnire va fi organizata de Autoritatea Contractantd si va avea un carcater
pur informativ, astfel cd inceperea activitatilor din Contract nu depinde de realizarea sau nu a
intalnirii. Subiectele planificate a fi discutate in cadrul acestei intalniri sunt cele privitoare la planui de
lucru pentru prestarea si executia contractului.

Pe parcursul deruldrii contractului, se vor organiza:

a. fintalniri/sedinte periodice pe Tntreaga duratd a Contractului:

i. intdlniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritdtii Contractante pentru
monitorizarea progresului la un interval de 1 lund pe perioada deruldrii Contractului.
Frecventa acestora poate fi modificatd Tn functie de situatiile specifice. Prezenta fizicd a
reprezentantului Contractantului la fiecare intdlnire/sedinta de monitorizare este obligatorie.
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ii. existd posibilitatea solicitarii de citre Autoritatea Contractantd a realizarii de intélniri ad-hoc.
Intalnirile/sedintele ad-hoc pot fi stabilite/planificate intr-un termen scurt, ceea ce inseamn3
cd trebuie s3 existe disponibilitatea Contractantului in termen de 3 (trei) zile lucritoare.

iii. Costurile aferente tuturor Intdlnirilor trebuie incluse in preturile indicate in propunerea
financiara si graficul de plati anexa la contract, dupa caz.

b. Responsabilitatile fiecdrei parti pentru fiecare intalnire de exemplu ce trebuie s3 pregiteasca

Contractantul sau Autoritatea Contractanta:

i.  Autoritatea Contractantd trebuie:
®» sd pregateascd o agendd;
= 53 asigure participarea personalului relevant;
= 53 pregateascd minuta intélnirii {0 evaluare a stadiului actual, o listd cu
elemente de actiune)
® 53 prezinte minutele fntdlnirii pentru observatii in termen de 3 (trei) zile
tucratoare de la data reuniunii;
sd colecteze si sd includd corectiile solicitate de partile interesate in
procesul-verbal de intélnire Tn termen de 5 (cinci) zile lucrdtoare de la
depunerea proiectului versiunii;
= 53 difuzeze versiunea finald etc.
ii.  Contractantul trebuie:
= 53 asigure participarea personalului relevant;
* 53 formuleze observatii asupra minutelor intalnirii in termen de 2 {doua) zile
lucratoare de la data reuniunii;
= 53 colecteze i sd includd corectiile solicitate de partile interesate in
procesul-verbal de intilnire in termen de 5 (cinci) zile lucrdtoare de la
depunerea proiectului versiunii;
¢. pentru sedintele/intalnirile de monitorizare a progresului, Contractantul furnizeazi si mentine:
i. 0 listd de riscuri 5i masuri aferente
ii.  informatii despre implicarea tertului sustinator in realizarea activitatilor in Contract

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulirii Contractului, ca urmare
a deviatiilor identificate in cadrul intélnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractanti

Exista posibilitatea utilizarii cererilor de schimbara/modificare pentru continutul rezultatelor
intermediare, asupra unor aspecte ce nu intra in categoria modificdrilor substantiale ale contractului.

Mecanismul de solicitare a schimbdrilor modificdrilor in ceea ce priveste continutul
rezultatului este urmatorul:

i. Imediat ce Contractantul identificd necesitatea unei schimbari, acesta va notifica Autoritatea

Contractantd in termen de maxim 3 (trei} zile lucratoare.

ii. Imediat ce Autoritatea Contractantd identificd necesitatea unei schimbari, aceasta va notifica

Contractantul in termen de maxim 3 (trei) zile lucréitoare.

Pentru fiecare cerere de schimbare sau notificare privind o potentiald modificare
nesubstantiald la contract, Contractantul/Autoritatea Contractantd trebuie sd ofere urmatoarele
informatii:

i.  Numarul de identificare a cererii privind modificarea;
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ii. Autor, datele de creare/validare;
iii. Descriere (rezumat si detaliat);
iv. Volumul de munca pe profil;
v. Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, cost {in cazul
in care este aplicabil}, timp si a altor elemente cu impact;
vi. Riscuri asociate cererii de schimbare;
vii. Modul in care urmeaza sa fie abordate schimbdrile incluse in cerere
Numai dupd ce a primit oficial aceastd informatie, Autoritatea Contractantd si Contractantul
vor demara discutii pe tema cererii de schimbare, In cazul in care modificarea este aprobata, o
dispozitie va fi elaborata de Autoritatea Contractanta si transmisa catre Contractant.

C. Alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre Contractant, conform
Contractului si a Planului de lucru al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de
Contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanent3 si
evaluarea periodicd a gradului de Tndeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru ihtreaga coordonare a
activitatilor care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractantd si Contractantul isi transmit reciproc notificari de indat3d ce una
dintre pérti devine constientd de aparitia in perioada imediat urmétoare a unui eveniment sau a unei
situatii care ar putea:

i.  sdcreascd valoarea Contractului,
iil. 53 conducd la intdrzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
iii. 58 conducd la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat
iv.  sd afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
v. sa afecteze activitatea Autoritdtii Contractante sau a altor factori interesati identificati in
legatura cu serviciile incluse Tn scopul Caietului de Sarcini .

Contractantul transmite notificari §i pentru aspecte care determind cresterea costurilor la
nivel de Autoritate Contractanta. Toate notificarile pe perioada deruldrii activitatilor in Contract sunt
analizate Tn cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor si incluse n Registrul
riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul Contractului.

10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR
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Tabelul nr. 11

Cerinte

Detaliere cerinte

Format
document

Tn vederea asigurarii identificabilitatii si trasabilititii proiecteior pe durata realizirii
lor, de la primirea ofertei pana la finalizarea lucrarii, se vor stabili modalitati de
identificare a fiecdrui document. Tn vederea respectirii acestui principiu fiecare
document elaborat in cadrul proiectului va avea rubricd independentd, in care sa se
defineascd data fintocmirii, persoana care a intocmit documentul si implicit
persoana care a aprobat. Tn cazul planselor si desenelor, aceastea vor avea un
numar unic de identificare.

Pentru partea scrisd, codul de identificare se nscrie pe coperta fiecarui volum, fiind
definit prin urmatoarele elemente de bazd: beneficiar, denumirea documentatiei,
numarul contractului, faza de proiectare si anul elaborarii, schita de amplasament
sau o fotografie caracteristicd, sigla firmei si foaia de semnaturi care contine
numele si responsabilitatea fiecdruia in cadrul proiectului,

Identificarea pieselor desenate se face printr-un cartus contindnd aceleasi
elemente de identificare enumerate mai sus, plus numele reprezentativ al
desenului. Tot In acest cartus vor fi mentionate: scara de reprezentare si numele
elaboratorilor in functie de faza de proiectare, cartusul este completat conform
legislatiei in vigoare.

Limba
document

Romand

Numar
exemplare
pentru
documente in
format letric

1 Proiect pentru autorizarea executdrii lucrdrilor (P.A.C.) - Documentatia se va
prezenta in 3 exemplare originale identice (unul va raméane la emitentul
autorizatiei de construire, unul se va livra vizat “spre neschimbare” Autoritatii
Contractante si unul va ramane in posesia Titularului de drept de detinere asupra
terenului}.

2 Proiect de organizare a executiei lucrdrilor {(P.O.E.) - Documentatia se va
prezenta in 3 exemplare originale identice (unul va rdméne la emitentul
autorizatiei de construire, unul se va livra vizat “spre neschimbare” Autoritatii
Contractante si unul va raméne in posesia Titularului de drept de detinere asupra
terenului}.

3 Proiect Tehnic de executie - Documentatia de proiectare fazele PT, CS, DE,
nsotite de referatele de verificare, stampilate si semnate in original de catre
verificatorii de proiecte va fi predata in 3 exemplare pe hartie, stampilat si semnat
in original de catre verificatorii de proiecte si Incd un exemplar in format
electronic (pdf si dwg.)

Modalitatea de
transmitere a
documentelor

Rapoartele vor fi transmise pe suport electronic {(in format electronic).
Raportele acceptate de catre Autoritatea Contractantd vor fi transmise si pe suport
hértie (in format letric).
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B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU TNTALNIRILE DE MONITORIZARE A

PROGRESULUIIN CADRUL ACTIVITATILOR DIN CONTRACT

Tabelul nr. 12
Nr. Intélnire Date de intrare solicitate
1 |la finceperea activitdtii in | Planul de lucru inclus in Propunerea Tehnicd actualizat prin

cadrul Contractului

raportare la data efectivd de incepere a activitdtii in cadrul
Contractului

Detalii privind propunerea de raportare a progresului
activitatilor in acdrul Contractului {formatul Raportului de
progres ce urmeazd a fi utilizat in cadrul intalnirtlor pentru
analiza progresului in cadrul Contractului)

2 | pentru monitorizarea | Planul de lucru al activittilor acceptat in ultima intlnire
progresului activitdtilor n | Registrul actualizat al riscurilor
cadrul Contractului
3 pentru prezentarea | Documentatia de proiectare fazele PAC, POE, PT+CS+DE -
documentatiilor tehnico- | format pentru prezentare — 1 exemplar
economice n vederea
emiterii acceptdrii acestora
de catre Autoritatea
Contractanta
7 La finalizarea activitdtilor in | Documentatia de proiectare fazele PAC, POE, PT+CS+DE forma

Contract

finala
Proces verbal de predare = primire

Proces verbal de receptie a serviciilor

C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA si MANAGEMENTUL

CONTRACTULU)

fn plus fatd de orice alte documente, rapoarte prevdzute in cadrul activitdtilor si
responsabilitatilor asociate fiecdrei activitati legate direct de elaborarea documentatiilor tehnico-
economice, Contractantul trebuie si puna la dispozitie urmatoarele rapoarte;

Tabelul nr. 13
Nr. Identificare Momentul transmiterii
document Continut document raportului {varianta de lucru,
sau varianta finala, dup3 caz)
1 Raport la | 1. Date identificare (Contractant, | in termen de cel mult 5 zile
inceperea Autoritate Contractants, proiect} calendaristice de la data
activitatii 2. Plan de)“‘:r"" semnarii  Contractului  si
3. Constrangeri constatate cu privire la | A
. inceperea realizarii
derularea contractului
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4. Registrul riscurilor
5. Alte aspecte relevante cu privire la
derularea contractului

activitatilor

2 Raport de progres

1. Date identificare (Contractant,
Autoritate Contractanta, proiect)

2. Stadiul proiectului i rezultate
obtinute

3. Mdsuri recomandate in ultimul Raport
de progres si stadiul solutionarii acestora
4. Masuri corective / modificari care se
impun

5. Planul de lucru pentru perioada
urmdtoare

Tn termen de cel mult mult 5
zile calendaristice inainte de
data  stabilita pentru
intdlnirile de monitorizare a
progresului activitatii

3 Raport final

1 Date identificare (Contractant,
Autoritate Contractantd, proiect)

2. Activitdti desfasurate in cadrul
proiectului
3. Rezultate obtinute fin cadrul
proiectului

4, Modul de conformare la criteriile de
evaluare ale proiectului impuse de
Autoritatea Contractantd

5. Observatii finale

n termen de cel mult mult 7
zile calendaristice dupd data
stabilitd pentru efectuarea
ultimei plati in contract si in
orice caz inainte de emiterea
documentului constatator

Contractantul elaboreaza in primele 5 zile de la semnarea Contractului un Raport de incepere

a activitatii care trebuie sd includa cel putin:

1. Planul de lucru al activitatilor inclus in Propunerea Tehnica actualizat, pornind de la data

de semnare a Contractului, cu respectarea duratei activitdtilor si a punctelor de

reper/jaloanelor, precum si a drumului critic inclus Tn Propunerea Tehnicd si adaptat la
contextul efectiv al deruldrii Contractului {sdrbdtori libere legale etc.)

2. Propunerea actualizata privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea

informatiilor incluse in rapoartele de progres

3. Registrul riscurilor actualizat, pe baza informatiilor prezentate in Propunerea Tehnicé

Din momentul acceptdrii acestuia de cdtre Autoritatea Contractantd, Planul de lucru al
activitatilor devine Plan de lucru al activititilor acceptat si reprezintd referinta si data de intrare
pentru toate rapoartele de progres si pentru Raportul de terminare a Contractului. Plan de lucru al
activitatilor acceptat este intotdeauna identificat ca fiind cel mai recent plan de lucru al activitatilor
acceptat de catre Autoritatea Contractantd. Ultimul Plan de lucru al activitatilor acceptat inlocuieste

planurile antericare,

Contractantul elaboreaza un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite
la paragraful Monitorizarea realizérii activitatilor in cadrul Contractului.

Contractantul este responsabil pentru:
i. Transmiterea catre Autoritatea Contractantd a formatului si continutului standard propus
pentru raportarea progresului in cadrul Contractului {(a se vedea capitolul 10.4 Monitorizarea
realizarii activitatilor si a rezultatelor in cadrul Contractului)

ii. Coordonarea cu Autoritatea Contractantd pentru definirea continutului, nivelului de detaliere,
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accesului si distribuirii informatiilor incluse in rapoarte

ii.  Raportare periodica (saptamanala si lunard) catre Autoritatea Contractantd transmisa pe e-

mail

iv.  Punerea la dispozitie de rapoarte ad-hoc (PDF sau pe suport de hértie), la solicitarea

Autorit3tii Contractante, pe orice subiect legat de progresul si stadiul activitatilor in Contract
n orice moment, rapoarte necesare pentru a monitoriza performanta realizérii activitatilor

v, Prezentarea la momentul stabilit de Autoritatea Contractantd a urmatoarelor;

a. Informatii exacte si complete privind stadiului realizdrii serviciilor, inclusiv
activitatile deja incheiate, cele in desfasurare si cele planificate pentru perioada
urmatoare in cadrul Contractului

b. Aspecte identificate ca afectdnd realizarea activitdtilor in cadrul Contractului si un
plan de masuri pentru atenuarea acestora

in termen de 7 zile de la data finalizdrii activitdtilor fn Contract si inainte de emiterea

documentului constatator de catre Autoritatea Contractantd, Contractantul va pregati si va prezenta
Autoritdtii Contractante un Raport de finalizare a Contractului in format electronic. Raportul de
finalizare va include in mod obligatoriu o analizd a lectiilor invdtate, mentiondnd in special acele
activdti care s-au Tmbundtdtit sau au scdzut ca nivel de performantd pe pericada deruldrii
Contractului.

10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Procesul de decizie a acceptarii rezultatelor partiale si finale furnizate de Contractant in

cadrul Contractului la nivel de Autoritate Contractantd si abordarea utilizatd in acceptarea
rezultatelor/documentelor/rapoartelor va include urmatoarele aspecte:

a.

Acceptarea rezultatelor proiectului se va realiza in baza unui proces verbal de receptie a
serviciilor; criteriile care vor sta la baza acceptarii acestuia sunt conformarea la cerintele Caietului
de Sarcini si la obligatiile asumate de Contractant prin Propunerea Tehnica.
Rolurile si responsabilititile asociate acceptdrii fiecdrui si respectiv tuturor rezultatelor/
documentelor/ rapoartelor intermediare si finale revin:
i. pentru acceptarea efectivd a rezultatelor: din partea Contractantului - conducatorul
institutiei, din partea Autoritatii Contractante — ordonatorul principal de credite
ii. pentru factorii interesati care vor realiza analiza continutul rezultatelor /documentelor/
rapoartelor prin raportare la criteriile de acceptare — responsabilii de proiect
ili. pentru realizarea activititilor ce conduc la acceptarea partiald sau finald a acestora —
Contractantul prin seful de proiect desemnat
iv. pentru asigurarea resurselor necesare realizarii acceptdrii partiale sau finale — Contractantul
si Autoritatea Contractantd pentru partile care le revin, prin seful de proiect, respectiv
Responsabilul de contract
tehnica utilizatd pentru realizarea efectivd a acceptérii este evaluarea inter-pares
Criteriile de acceptare sunt urmatoarele:
i. conformarea la cerintele Caietului de Sarcini si la obligatiile asumate prin
Propunerea Tehnica
ii. respectarea termenelor asumate prin Planul de lucru si prin contract

Denumire document; Caiet de Sarcini —Servicli de elaborare proiectare si asistenti tehnica din partea Pagina 47 din 62
praiectantului pe perioada de executie a lucririlor de constructii, in cadrul contractului de lucrdri g
{proiectare si executie)



ili.  intrunirea criteriilor de calitate mentionate in tabelul nr. 14 din prezentul Caiet de
sarcini, prezentat mai jos
e. 1n situatia Th care acceptarea partiald sau finala nu este realizatd astfel incit sd se asigure
realizarea acceptdrii rezultatelor intermediare si finale pe baza de criteriilor obiective mai sus i
in termenele stabilite, se vor aplica penalizari astfel cum sunt stabilite prin Contract, precum si
perceperea de daune — interese, acolo unde este aplicabil.

Pentru scopul acceptdrii rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului se va utiliza
conceptul de "Peer Review”, "Peer Review” sau evaluare inter-pares se realizeaza pentru obtinerea
asigurarii ca nivelul si parametrii de calitate corespunzdtori cerintelor pentru realizarea activitatilor si
a rezultatului/documentelor/rapoartelor intermediare si finale este atins in fiecare moment al
deruldrii Contractului. Evaluarea inter-pares se va realiza cu personalul din Autoritatea Contractanta
care detine competente in acest sens sau informatii relevante pentru continutul
rezultatelor/documentelor/rapoartelor, precum si cu participarea si suportul unei terte parti
{diriginte de santier). Urmdatorul mecanism de evaluare a rezultatelor documentelor/rapoartelor
intermediare si finale realizate de Contractant va functiona:

a. furnizarea rezultatelor/documentelor/rapoartelor de cadtre Contractant cu minim 3 zile
calendaristice inainte de organizarea intalnirii de ”Peer Review”,

b. analiza rezultatelor/documentelor/rapoartelor intermediare de cdtre personalul Autoritatii
Contractante si a Contractantului in intélniri comune, la date stabilite conform planului de lucru
ca fiind evenimente/momente importante in derularea Contractului si asociate de regula finalului
unei activitdti, a unui pachet de activititi sau a unei etape/faze in derularea Contractului

¢. discutarea aspectelor care necesitd imbunatdtiri/detalieri intr-o intdlnire comunad intre expertii-
cheie ai Contractantului si personalul din Auteritatea Contractantsd,

d. realizarea activitatilor de follow-up, in cazul in care este aplicabil si incorporarea aspectelor
agreate conform conditiilor din Contract.

in analiza rezultatelor/documentelor/rapoartelor intermediare de citre Autoritatea
Contractanta si in analiza realizatd in cadrul Tntdlnirilor cu Contractantul se utilizeaza ca date de
intrare informatii din:

a. cerintele din Caietul de Sarcini

b. informatiile furnizate in Propunerea Tehnicd pentru a demonstra indeplinirea cerintelor, pentru
aplicarea criterivlui de atribuire si orice alte beneficii oferite de Contractant pentru obtinerea
avantajului competitiv pe perioada evaludrii

c. Contract

d. documentele /rapoartele/rezultatele intermediare puse la dispozitie de Contractant

e. orice alte evidente considerate relevante pentru analiza rezultatelor intermediare/finale.

Acceptarea rezultatelor/livrabilelor obtinute din derularea Contractului se finalizeazd prin

semnarea, dupd caz, a proceselor-verbale de receptie/acceptare partiald si a unui proces-verbal de
acceptare finala.

in Anexa S la prezentul formular cadru este inclus un exemplu de format pentru proces
verbal de receptie documente/rapoarte - elemente calitative, aplicabil atdt pentru
documente/rapoarte intermediare cat si finale.
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Pentru documentatiile tehnico-economice ce trebuie realizate in cadrul Contractului,
Autoritatea Contractanta va include si liste de verificare care s3 insoteasca documentatiile si care
documenteazd realizarea efectivd a managementului calitétii la nivel de Contractant, astfel:

Tabelul nr, 13

Aspect supus analizei inainte de prezentarea
documentatiei tehnico-economice Autoritatii
Contractante pentru aprobare

Rezultatul analizei

DA

NU

N/A

Justificarea
devierilor

Continutul se inscrie fn parametrii aprohati prin intermediul
indicatorilor tehnico-economici comunicati de Autoritatea
Contractanta

Proiectul de autorizare a lucrdrilor este complet, conform
punctelor listate Tn Anexa 9 la HG 907 / 2016

Proiectul de autorizare a lucrdrilor este conform cu
informatiile din studiul de fezabilitate pus la dispozitie de
Autoritatea Contractanta

Prevederile din avizele, acordurile si autorizatiile obtinute la
faza de DALl sunt reflectate In proiectul de autorizare a
lucrarilor

Proiectul de autorizare a lucrarilor include toate studiile de
specialitate necesare

Proiectul de autorizare a lucrarilor este verificat de
verificatori de proiect atestati, independenti de proiectant

—acolo unde este aplicabil

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera servicille din cadrul Contractului finalizate in

momentul in care:

a.

Contractantul a realizat toate activitdtile planificate a fi realizate pana la data finalizarii si toate
cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor este asimilata
cu realizarea tuturor activitatilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini,
astfel incdt Autoritatea Contractant3 si alti factori interesati {constructor, autoritati etc) si poata
utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile
{(inclusive activitatile incidentale pe care Contractul le implica, ca de exemplu raportarea in cadrul
Contractului)

Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentind un
impediment fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico-
economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati (constructor,
autoritati etc.} in realizarea activitdtilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului
serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea
si reglementarile tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini.

toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea
Contractantd, pe baza cerintelor incluse in Contract.
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10.5. Monitorizarea realizérii activitatilor i a rezultatelor pe perioada derulirii Contractului

Contractantul elaboreazd un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite
la paragrafele urmatoare.

Raportul de progres este transmis Autoritdtii Contractante cu 5 {cinci) zile inainte de intilnirea
lunard de evaluare a progresului in cadrul Contractului. Formatul si continutul Raportului de Progres va
fi agreat cu Autoritatea Contractanta imediat dupa semnarea Contractului.

Cel putin urmatoarele aspecte trebuie incluse in Raportul de progres:
1) Stadiul activitatilor utilizand ca referintd Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitafilor perioadei precedente,a activitatilor
planificate pentru perioada urmatoare si a aspectelor relevante pentru fiecare disciplind
aferentd obiectivului de investitii.

b} progresul in cadrul Contractului pe activitdti majore indicdnd procentul din totalul activitatilor
planificat, procentul real executat si procentul planificat atdt pentru perioada urmatoare de
raportare, cat si cumulat pand in momentul realizdrii raportadrii. Obiectele vizate pentru
realizarea raportarii evolutiei generale a activitdtilor in cadrul Contractului includ, dar fara a se
limita [a etapa din elaborarea documentatiilor tehnico-economice, disciplind si / sau
subContractant si tert, in functie de continutul Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit
Contractant si pe baza continutului si nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru
continutul Raportului de Progres de catre partile Contractului

c) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitati, respingeri si revizuire termene de
predare)

d) lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractantd si care sunt necesare
Contractantului pentru a progresa in realizarea activitdfilor din perioada urmdatoare de
raportare sau care fmpiedicd Contractantul in findeplinirea obiectivelor Autoritatii
Contractante. Aceastd listd va include elementele care, dacd nu sunt rezolvate, vor avea un
impact negativ asupra realizarii activitdtilor si a termenului de predare, precum si a
continutului documentatiilor tehnico-economice.

e) Lista cu activitatile in asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru actiune, calendarul
solutionarii si modalitatea de recuperare/remedire preconizati

f)  Analiza stadiului activitdtilor de pe drumul critic

2} Situatia indeplinirii punctelor de reper/jaloanelor:

a) o listd a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada urméatoare de raportare. Lista cuprinde
datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale si cele preconizate

b) stadiul actual al jaloanelor/puntelor de reper planificate pentru perioada de raportare si
explicatiile privind abaterile si actiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de reper/
jaloanele care nu au fost finalizate in pericada de raportare raman in listd pdnd la finalizare

c) actiunile corective planificate sau recomandate si stadiul la care se afl actiunile corective
indentificate anterior

Denumire document: Caiet de Sarcini —Servicii de elaborare proiectare si asistentd tehnics din partea Pagina 50 din 62
proiectantulut pe pericada de executie a lucrdrilor de constructii, in cadrul contractului de lucrdri agina
{proiectare si executie)



3) Stadiul utilizarii sumelor alocate pentru chehltuieli incidentate {daca acestea sunt identificate ca
fiind necesare prin Caietul de Sarcini si prin Propunerea Financiara) in Contract si stadiul
implementarii si decontarii modificarilor nesubstantiale la Contract

4) Rezumatul facturilor prezentate si platile efectuate, inclusiv datele calendaristice asociate

5) Planificarea solicitarilor de plata (facturi ce urmeaza a fi emise in urmétoarele perioade de
implementare a Contractului )

10.6. Evaluarea performantei Contractantului

Contractantul va {ine evidenta valorilor asociate indicatorilor de performanta si va include
informatii referitoare la nivelul de performantd inregistrat in toate rapoartele si documentele
intocmite pentru realizarea intdlnirilor de pe durata deruldrii Contractului, asa cum sunt acestea
descrise in Caietul de Sarcini.

Autoritatea Contractanti utilizeaza indicatorii de performant stabiliti in tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 14

Atribut

Descrierea atributului

INDICATOR 1

Categorie indicator

FINANCIAR

Denumire indicator de
performantd

% de variatie intre pretul final al constructiei si pretul initial al
Contractului cauzat de greseli de proiectare, neconcordante si/sau
documente si desene tehnice neclare {cresteri ale costurilor proiectului
comparativ cu pretul initial al Contractului)

Referinta din Caiet de
Sarcini/Contract/Oferts,
dupa caz

Oferta — Propunerea Financiara

Contract - Pretul contractului

Pretul final pldtit Contractantului — suma platilor efectuate catre
Contractant in schimbul lucrdrilor executate

Nivelul de performanta
asteptat

Variatia costurilor s3 fie mai micd de 5%

Formula de calcul

FORMULA DE CALCUL:

% DE VARIATIE = (PRET FINAL CONSTRUCTIE / PRET INITIAL
CONSTRUCTIE*100)-100

(1) Orice majorari ale costurilor din motive care nu pot fi atribuite in mod
direct Contractantului nu vor fi luate in calculul variatiilor.

{2) Orice majordri ale costurilor din motive care pot fi partial atribuite
Contractantului vor fi luate Tn considerare in mod proportional in calculul
variatiilor.

Modalitatea
masurare

de

Foarte satisfacdtor (5 puncte) - 0%
Satisfacator (4 puncte) — mai putin de 2%
Acceptabil (3 puncte) — mai putin de 5%
Nesatisfacator (2 puncte} - mai putin de 10%
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Foarte nesatisfacdtor (1 punct) - mai putin de 20%

Scop

Evaluarea corectitudinii documentatiei de proiectare din perspectiva
managementului bugetului

INDICATOR 2

Categorie indicator

NIVELUL DE CALITATE

Denumire indicator de
performanta

Livrabil adecvat pentru scopul utilizarii

Referinta din Caiet de
Sarcini/Contract/Ofert,
dupa caz

Ofertd — Propunerea Tehnica
Contract — Definitii, Obligatiile Contractantului

Nivelul de performania
asteptat

Documentatia tehnicd este livratd conform cerintelor stabilite in Caietul
de Sarcini si standardele profesionale incluse in Caietul de Sarcini

Formula de calcul

Foarte satisficitor ({5 puncte}] — Documentatia livratd include
fmbunadtatiri semnificative fatd de cerintele minime stabilite in Caietul de
Sarcini in special prin luarea tn considerare a noilor tendinte din industrie
si respectarea aspectelor de mediu si sociale. Documentatia a fost folositd
pentru realizarea achizitiei si pentru constructieasa cum a fost prezentata.
Satisfacator (4 puncte) — Documentatia livrata include unele imbundtatiri
si nu include neconformitdti/inexactitati fatd de nivelul agreat.
Documentatia a fost folositd pentru realizarea achizitiei si pentru
constructieasa cum a fost prezentatd. Au fost necesare doar ajustari
nemateriale.

Acceptabil (3 puncte}] - Documentatia livratd nu  include
neconformitati/inexactitdti fatd de nivelul agreat insd nu include nici
elemente suplimentare care sa aducd o valoare addugatd semnificativd
proiectului sau nu a fost acordatd o atentie speciald aspectelor de mediu
sau sociale.

Documentatia a putut fi folositd pentru realizarea achizitiei si/sau
constructiei dupa ce a fost corectata de cateva ori de Consultant,

Nu au existat intarzieri semnificative ca urmare a corecturilor.
Nesatisficitor (2 puncte} - Documentatia transmisd a inclus
neconformitati / inexactititi fatd de nivelul agreat sau a folosit
tehnologii/metode complet Tnvechite care erau in principal abandonate
de industrie, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate in totalitate intr-o
perioadd rezonabild (ex. au cauzat ntérzieri semnificative in realizarea
activitatilor din calendarul general al proiectului), dar cu toate acestea au
fost corectate de cdtre Consultant, fara costuri suplimentare pentru
Autoritatea Contractanta.

Foarte nesatisficitor (1 punct) — Documentatia livratd a inclus
neconformitdti / inexactitdti majore fatd de nivelul agreat sau a folosit
tehnologii/metode complet invechite care erau, in principal, abandonate
de industrie, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate de catre
Consultant. Autoritatea Contractantd a trebuit s3 mobilizeze alte resurse
pentru a remedia problemele, ceea ce a condus la costuri suplimentare
semnificative pentru Autoritatea Contractantd sifsau a cauzat intarzieri

Denumire document: Caiet de Sarcini —Servicii de elaborare proiectare si asistenti tehnicd din partea
proiectantului pe perioada de executie a lucrdrilor de constructii, in cadrul contractului de lucriri

{proiectare st execufie)

Pagina 52 din 62




semnificative Tn realizarea activitdtilor din calendarul general al

proiectului.

Nivelul de acuratete al documentatiei livrate dupa “peer review” der
Modalitatea de | | — ! . ! .up pee e:rle {pon __e

. informatii inexacte / sub nivelul de calitate agreat in informatiile

masurare .

furnizate)
Scop Evaluarea aplicabilitdtii si relevantei documentatiei de proiectare

INDICATOR 3

Categorie indicator NIVEL DE CALITATE
Denumire indicator de | Caracterul corect si complet al documentatiei de proiectare
performantd

Referinta din Caiet de
Sarcini/Contract/Ofertd,
dupad caz

Ofertd — Propunerea Tehnica
Contract - Definitii, Obligatiile Contractantului

Nivelul de performanta
asteptat

Documentatia de proiectare ar trebui sa faciliteze realizarea cu succes a
constructiei

Formula de calcul

Foarte satisficdtor {5 puncte) — Documentatia a putut fi folositd cu
succes pentru realizarea constructiei. Nu au fost necesare modificari
majore ale documentatiei tehnice ca urmare a intrebérilor adresate de
Autoritdti, Inginer sau Contractant pe durata realizdrii constructiei,

S-a raspuns in timp util si adecvat la toate intrebdrile adresate de
Autoritdti, Inginer sau Contractant.

Nu au existat litigii sifsau solicitdri ale Contractantului pentru plati
suplimentare sifsau prelungire a termenelor din cauza lipsei de claritate
sau a existentei neconcordantelor sau erorilor Tn documentatia de
proiectare.

Satisficitor {4 puncte) — Documentatia a putut fi folositd cu succes
pentru realizarea constructiei. Au fost necesare ajustiri nemateriale ca
urmare a intrebarilor adresate de Autoritdti, Inginer sau Contractant pe
durata realizérii constructiei.

S-a rdspuns in timp util si adecvat la toate intrebdrile adresate de
Autoritdti, Inginer sau Contractant,

Nu au existat litigii si/sau solicitdri majore ale Contractantului pentru plati
suplimentare si/sau prelungire a termenelor din cauza lipsei de claritate
sau a existentei neconcordantelor sau erorilor in documentatia de
proiectare,

Acceptabil (3 puncte) — Documentatia a putut fi folositd pentru
contractarea lucrdrilor. Au fost necesare cateva ajustdri/corecturi ca
urmare a intrebarilor adresate de Autoritdti, Inginer sau Contractant pe
durata realizarii constructiei. Cu toate acestea intrebdrile au fost
abordate adecvat.

Nu au existat litigii majore sifsau solicitdri majore ale Contractantului
pentru pldti suplimentare (ex. suplimentar fatd de bugetul cheltuielilor
diverse si neprevazute) sifsau prelungiri semnificative a termenelor din
cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor sau erorilor in
documentatia de proiectare.
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Nesatisficitor (2 puncte) — Documentatia a putut fi folositd pentru
realizarea constructiei doar dupd ce continutul acesteia a fost
semnificativ. modificat si corectat de Consultant ca urmare a
intrebédrilor/ingrijordrilor adresate de Autoritéti, Inginer sau Contractant
pe durata realiz8riiconstructiei ceea ce a condus la intarzieri ale
activitdtilor din calendarului general al proiectului {ex. proiectul nu a
putut fi finalizat la timp). Constructia a fost finalizata cu intdrzieri majore
sifsau costuri suplimentare semnificative suportate de Autoritatea
Contractantd

din cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor in
documentatia de proiectare.

Foarte nesatisfacator (1 punct) — A fost necesara rezilierea Contractului
din cauza unor erori semnificative In documentatia de proiectare.

Modalitatea de | Calitatea documentatiei de proiectare

masurare

s Evaluarea gradului de facilitare a realizdrii constructiei de catre
cop

documentatia de proiectare

INDICATOR 4

Categorie indicator

PREDAREA LIVRABILELOR

Denumire indicator de
performanta

Livrabile predate complet / in integralitatea lor

Referinta din Caiet de
Sarcini/Contract/Oferta,
dupa caz

Caiet de sarcini— Managementul contractului, Metodologie, Activitati
Ofertd — Propunerea Tehnicd
Contract — Definitii, Obligatiile Contractantului

Nivelul de performanta
asteptat

Minimum 95% din toate livrabilele identificate Tn Contract / Caiet de
sarcini predate complet/in integralitatea lor

Formula de calcul

FORMULA DE CALCUL:
% DE LIVRABILE PREDATE COMPLET = NR. DE LIVRABILE PREDATE
COMPLET / NR. DE LIVRABILE NECESAR A Fl PREDATE COMPLET*100

Foarte satisfacator (5 puncte) — cel putin 95% din livrabile au fost predate
complet

Satisfacdtor (4 puncte) — intre 85%-95% din livrabile au fost predate
complet

Modalitatea de | Acceptabil (3 puncte) — intre 75%-85% din livrabile au fost predate
masurare complet
Nesatisfacdtor {2 puncte) - intre 65%-75% din livrabile au fost predate
complet
Foarte nesatisfacitor (1 punct) — mai putin de 65% din livrabile au fost
predate complet
Scop Evaluarea caracterului complet al documentatiei de proiectare

INDICATOR 4
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Categorie indicator

PREDAREA LIVRABILELOR

Denumire indicator de

performanta

Livrabil/rezultat final predat in termenul agreat

Referinta din Caiet de
SarcinifContract/Ofert3,
dupi caz

Caiet de sarcini — Managementul contractului, Metodologie, Activitati
Ofertd — Propunerea Tehnica
Contract - Definitii, Obligatiile Contractantului

Nivelul de performanta
asteptat

Documentatia tehnica este predata conform termenului agreat in contract

Formula de calcul

Foarte satisfacitor {5 puncte) — livrate in termenele convenite fin
contract,

Satisfacator {4 puncte) — livrate imediat dupd incheierea termenelor
convenite in Contract insd fard Intarzierea activitatilor din calendarul
general al proiectului

Acceptabil {3 puncte) — livrate dupa incheierea termenelor convenite in
Contract conducdnd la intérzieri ale activitdfilor din calendarul general al
proiectului ce pot fi neglijate.

Nesatisfacator (2 puncte) — livrate cu mult dupd incheierea termenelor
convenite in Contract conducadnd la fintdrzieri ale activitdtilor din
calendarul general al proiectului, ex. mai mult de 90 de zile.

Foarte nesatisficitor (1 puncte) - livrate cu mult dupd incheierea
termenelor convenite in Contract conducdnd la fntdrzieri majore ale
activitdtilor din calendarul general al proiectului, ex. mai mult de 180 de
zile.

Modalitatea de | Livrarea la timp a rezultatelor
masurare
Scop Evaluarea caracterului complet al documentatiei de proiectare

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor ofertei, in
raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare va
conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii
tehnice sifsau completarea gregita a unui document ori neprezentarea acestuia fn forma solicitata
sunt incidente prevederile de mai sus.

11. Anexe

Tabelul nr. 16

Numdér anexd Denumire anexd

Anexu 1: Documentatie tehnico-economicd existentd fa nivel de Autoritate Contractantd din

Etapa | de elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivului de
investitii = DALI, pdrti scrise si desenate
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Anexa 2. Documente suport utilizate in elaborarea DALI — certificat de urbanism, avize si
acorduri, expertizd tehnicd

Anexa 3: Legislatio, reglementdrile tehnice oferite ca referinta

Anexa 4: Model Proces-verbal de receptie documente/rapoarte — elemente cantitative

Anexa 5: Model Proces verbal de receptie documente/rapoarte — elemente calitative
Nume si prenume Functia Semnatura

Daniel Postu Administrator public W

A

Anda Ittu inspector (%’l

Raluca Popescu Sef birou (_M/-

lonela Tataru Sef serviciu ; E
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Anexa 1 — Documentatie tehnico-economica existents la nivel de Autoritate Contractanta din Etapa
| de elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investitii
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) - ,,Cresterea sigurantei pacientilor in
structuri spitalicesti publice prin reabilitarea, modernizarea si extinderea instalatiei de detectie, de
semnalizare si alarmare incendii, a infrastructurii de fluide medicale si a instalatiilor electrice de
ventilare si tratare a aerului pentru cladirea Spitalului ,,Dr.Caius Tiberiu Sparchez’”’- nr.07/2021,
compusa din:

-parte scrisi DALL;

-parte desenata: plan incadrare n zond; plan de situatie;

-Memoriu tehnic de specialitate- Instalatii termice (parte scrisd) si parte desenatd: plan de
situatie; instalatii termice- plan parter; instalatii termice plan etaj 1; instalatii termice plan etaj 2;
instalatii termice- plan etaj 3 si plan etaj 4; instalatii termice- plan etaj 5 si plan etaj 6;

-Memoriu tehnic de specialitate- Instalatii gae medicale (parte scrisa) si partea desenata: plna
instalatii gaze mediale demisol; plaan instalatii gaze medicale parte; plan instalatii gaze medicale
etaj 1; plan instalatii gaze medicale etaj 2; plan instalatii gaze medicale etaj 3 si etaj 4; plan
instalatii gaze medicale etaj 5 si etaj 6;

-Memoriu tehnic de specialitate- Instalatii electrice (parte scrisa) si partea desenata: plan demisol
instalatii electice; plan parte instalatii electrice; plan etaj 1 instalatii electrice; plan etaj 2 instalatii
electrice; plan etaj 3 si plan etaj 4 instalatii electrice; plan etaj S si plan etaj 6 instalatii electrice;
schema generala de distributie.

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) este anexata si poate fi descércata din
SEAP - Sectiunea Documentatie de atribuire
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Anexa 2—- Documente suport utilizate in elaborarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii pentru: Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice prin reabilitarea,
modernizarea si extinderea instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare incendii, a
infrastructuril de fluide medicale si a instalatiilor electrie si de ventilare si de tratare a aerulul
pentru cladirea spitalului ,,Dr.Caius Tiberiu Sparchez””’

Urmatoarele documente sunt anexate si pot fi descircate din SEAP - Sectiunea Documentatie de
atribuire :

- Expertiza tehnica Instalatii electrice
- Referat verificator IT

- Referat verificator IS

- Referat verificator IE

- Certificat de urbanism

- Avize obtinute la faza DALI
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Anexa 3 — Legislatia, reglementérile tehnice oferite ca referintd

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completérile si modificarile ulterioare;
Legea nr,. 50/1991 republicatd, cu completarile si modificdrile ulterioare;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Hotdrarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1984 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

Ordin nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind performanta energetica a cladirilor;

Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energeticd a cladirilor -
republicata;

Ordinului M.LP.AT. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea “indrumétor privind aplicarea
prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnic3 de calitate a proiectelor, a
executiei lucrdrilor si a constructiilor, cu maodificarle si completadrile ulterioare”.

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completdrile ulterioare,

Reglementarile tehnice specifice domeniului Af, Al, A2, Bl si C si standardele
corespunzatoare, incluse ca referinte in corpul reglementarilor tehnice n vigoare la data
efectudrii Raportului tehnic,

Legea nr. 307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor,

H.G. nr.1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajéri care se supun
avizarii si/sau autorizdrii privind securitatea la incendiu si protectia civil3,

Ordinul M.A.l. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civild,

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritorivlui si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect,

Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr.
342/21.mai 2012,

Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat
in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor —
indicative PCF 002

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Cod de proiectare seismica — prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013 {inlocuieste
P100/2006), Cod de proiectare.

Evaluarea actiunii zpezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare.

Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014

Normativul privind calculul termo energetice ale elementelor de constructie ale cladirilor
indicativ C107/3/2012,

Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Constructii P118/1/2013
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— Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Instalatii de stingere P118/2/2013

— Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu P118/3/2015.

— Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 07472014 {inlocuieste NP
074/2007).

—  Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludari etc., necesare realizirii unui proiect
tehnic corect i complet care sd indeplineascd conditille de aprobare si care s poate fi
implementat.

Denumire document: Caiet de Sarcini —Servicii de elaborare proiectare si asistentd tehnica din partea Pagina 60 din 62
proiectantului pe perioada de executie a lucréirilor de constructii, in cadrul contractului de lucriri 4
{proiectare 5i executie)



Anexa 4 — Model Proces-verbal de receptie pentru documente/rapoarte — elemente cantitative

Contract nr. [introduceti]
Contractant [introduceti]
Referinta  proiectului,|[Numele proiectului]
dacd este cazul

Datd inaintare|[zz/ll/aaaa]
document

Documente/rapoarte prezentate

Desumirealconiorn Referintif{conform Caiet de Sl::zoerrt:;realltlllzat pent;;
i calet & Sarcini/Contract) fezultate/documente/
Sarcini/Contract)
_ranoarte(*)
1. [introduceti] [introduceti clauza din  Contract sau|[intreduceti]
capitolul din Caietul de Sarcini unde este
specificat documentul/raportul
respectiv]
2. [introduceti] [introduceti] [introduceti]
3. [introduceti] [introduceti] [introduceti]
4. [introduceti] [introduceti] [introduceti]
(*):H: hértie, E: e-mail, T: transfer electronic, D: CD, memorystick, etc.
Contractant Autoritatea Contractantd
Dats: (introduceti] [introduceti]
Nume: [introduceti] [introduceti]
Functia: [introducefi] [introduceti]
Aprobat: [introduceti] [introduceti]
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Anexa 5 — Model Proces-verbal de receptie documente/rapoarte — elemente calitative

1. Context

1.1. Contract

1.2. Contractant

1.3. Referinta proiectului {daca

este cazul)

2.Lista documentelor

rapoartelor

sau

2.1. Document/Raport

2.2Referinta{conform Caiet
Sarcini/Contract)

de

2.3. Termenul de
livrare

3. Concluzii cu privire la acceptare

O | 3.1. Acceptare fird rezerve

O 3.2. Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajeaza sa corecteze - in timpul convenit -

O |33 Este _Splicabilé
garantie?

defectele constatate si descrise la punctul 5 din prezentul document).

perioada de | Data finalizrii:

[ | 3.4. Refuz (Contractantul se angajeazd s corecteze greselile constatate si descrise la punctul

| stabilite in Contract.

5 din prezentul document). Noua livrare trebuie efectuatd n conformitate cu cele

4, Semnaturi

4.1, CONTRACTANT 4.2. AUTORITATE CONTRACTANTA/ACHIZITOR
Data: Data: Data:
Nume: Nume: Nume:
Functia: Functia: i | Functia: il
Aprobat; Aprobat: Aprobat:
Acceptare finald [dacd este cazul]:

Data: Data: Data:
Nume: Nume: Nume:
Functia: Functia: Functia:
Aprobat: | Aprobat: | | Aprobat:

5. Observatii

{introduceti]

Denumire document: Caiet de Sarcini —Servicii de elabarare proiectare si asistentd tehnicd din partea
proiectantului pe perioada de executie a lucrdrilor de constructii, in cadrul contractului de fucran

{proiectare $i executie)

Pagina 62 din 62




